Daleszyce, dnia 2009.08.20
ZAWIADOMIENIE

O zmianie treści załącznika nr 5 – Projekt umowy do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

1) W § 14 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie: „Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą” .
2) § 8 Otrzymuje nowe brzmienie:

„Rozliczenie inwestycji nastąpi fakturą końcową.

Dopuszcza się częściowe fakturowanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

Podstawą wystawienia faktury (końcowej lub częściowej) jest sporządzony pozytywny protokół odbioru robót (końcowy lub  częściowy) podpisany przez Wykonawcę, inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego”.
Daleszyce, dnia 2009.08.20

Znak: MGOK/ZP-1/2009
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W związku ze złożonymi wcześniej pytaniami zawiadamiamy o wprowadzonych zmianach w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzwemosna”
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