
              

 

Załącznik nr 11 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CPV 
45.00.00.00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach; 
45.00.00.00-7 - Roboty budowlane; 
45.40.00.00-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 
45.31.12.00-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 
45.33.11.00-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania; 
45.33.20.00-3 -Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; 
45.21.00.00-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków; 
45.11.12.91-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 
45.21.42.00-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze 

szkolnictwem; 
45.23.10.00-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych; 
45.30.00.00-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 
45.31.00.00-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 
45.31.57.00-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych; 
45.33.10.00-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
71.20.00.00-0 - Usługi architektoniczne i podobne; 
71.30.00.00-1 - Usługi inżynieryjne; 
71.31.41.00-3 - Usługi elektryczne; 
71.32.00.00-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 
71.32.10.00-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 

budowlanych; 
71.32.31.00-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną; 
71.32.60.00-9 - Dodatkowe usługi budowlane; 
 
Przedmiotem zamówienia jest działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. 
Działanie inwestycyjne obejmuje termomodernizację Świetlicy Wiejskiej położonej w msc. 
Cisów dz. nr ewid. 47, gmina Daleszyce. 
 
Niniejszy dokument należy traktować, jako równoważne uzupełnienie Audytu 
Energetycznego oraz PFU, a wszelkie opisane w nim prace pominięte w w/w dokumentach 
winny zostać wycenione i zrealizowane w ramach kontraktu. 

 
W ramach projektu wykonywana będzie termomodernizacja obiektu przez ocieplenie ścian 
zewnętrznych parteru i pietra, docieplenie ścian piwnic (wraz z wykonaniem hydroizolacji  
i uzupełnieniem ewentualnych ubytków ścian fundamentowych - docieplenie  
i hydroizolacja do pełnej głębokości), ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego  
(w poziomie na stropie wraz z zabezpieczeniem ich płytami drewnopodobnymi np. OSB), 
docieplenie stropodachu nad kotłownią (wełna mineralna od spodu oraz niepalne płyty G-K) 
– należy przewidzieć przystosowanie pomieszczenia do obecnie obowiązujących warunków 



              

 

technicznych i przepisów oraz wymogów dotyczących tego typu pomieszczeń, oraz 
ewentualne wzmocnienie lub wymiana konstrukcji dachu pod nowe obciążenia oraz 
poprawa lub wymiana nieszczelnego pokrycia dachowego, a także wymurowanie nowego 
komina na potrzeby kotłowni oraz przygotowanie pomieszczenia składowania pelletu. 
Istniejące uziomy instalacji odgromowej należy schować w rurach ochronnych i nowej 
elewacji. Należy wykonać po ociepleniu nową instalacje odprowadzenia wód opadowych  
z dachu budynku. Należy wykonać opaskę wokół budynku z kostki betonowej gr. 6cm.  
Do wymiany przewidziano komplet zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na nawą zgodą  
z PFU i audytem. Nowy kocioł na pellet klasy 5 z zasobnikiem. Nowe grzejniki płytowe wraz  
z montażem rurażu stalowego izolowanego, montaż zaworów podpionowych i licznika 
ciepła. 
 
Dopasowane metody i technologie wykonania prac są uzależnione od wyniku audytu 
energetycznego budynku oraz będą wynikać z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie 
ograniczenia emisji CO2, gazów cieplarnianych czyli ograniczenia szeroko pojętej niskiej 
emisji. Rezultatem inwestycji będzie termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej. 
Efektem realizacji projektu będzie stworzenie w pełni funkcjonalnej  
i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań 
inwestycyjnych, które nie są uwzględnione w projekcie. 
Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020, Działanie 
6.1Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT, Oś 6. Rozwój miast wspieranie 
efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych  
i sektorze mieszkaniowym. Projekt „Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez 
termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności 
publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT”. 
 
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje, co najmniej: 

 projekty budowlano - wykonawcze w podziale na branże; 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

 szczegółowe kosztorysy; 

 projekty organizacji robót; 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

 świadectwo charakterystyki energetycznej; 

 opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót 
budowlanych, 

oraz wykonanie na podstawie wyżej wymienionych opracowań prac 
termomodernizacyjnych.  

 
Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w czterech egzemplarzach, i dostarczona 
Zamawiającemu w formie trwale spiętej, opatrzona w czytelny spis zawartości umożliwiające 
sprawne odszukanie niezbędnych dokumentów oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD, 
inny nośnik) w formacie: pliki tekstowe: .pdf kosztorysy - .pdf, rysunki .pdf. Zamawiający w 



              

 

przypadku kosztorysów oraz specyfikacji technicznych dopuszcza zmniejszenie liczby 
egzemplarzy do dwóch. 
W przypadku, gdy dla budynku nie są wymagane żadne zezwolenia lub zgłoszenia na 
wykonanie prac termomodernizacyjnych Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy 
pisemnego oświadczenia o takim stanie rzeczy podpisanego przez osobą z odpowiednimi 
uprawnieniami. 
Projekty podlegają ocenie i akceptacji Zamawiającego, PFU określa jedynie minimalne 
wymagania termomodernizacji. Wykonawca musi brać również pod uwagę estetykę  
i funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań oraz specyfikę budynku przewidzianego do 
termomodernizacji. 
 
Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji technicznej (audyty energetyczne, 
program funkcjonalno – użytkowy) będącej załącznikiem do przetargu. 
 
Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszą być zgodne  
z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu oraz Planem Gospodarki 
Niskoemisyjnej, a także obowiązującymi przepisami i Normami. 
 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020 i Regulamin konkursu wraz  
z wytycznymi są udostępnione na stronie http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/ oraz na portalu 
Funduszy Europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 
 
Zamawiający wymaga zakończenia zadania inwestycyjnego do dnia 11.01.2019 (wraz  
z dostarczeniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz 
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie bądź zawiadomienia o zakończeniu robót – jeśli 
wymagane) 
  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną 
oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Aktami Prawnymi. Za zakończenie Inwestycji 
uznaje się doprowadzenie obiektu do stanu umożliwiającego jego funkcjonowanie zgodnie  
z jego przeznaczeniem oraz dostarczenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu  
na użytkowanie bądź zawiadomienia o zakończeniu robót wydanych przez stosowny organ 
(w przypadku ich wymagania) oraz doprowadzenie budynku tak by osiągnął planowany 
efekt ekologiczny. Wszystkie niezbędne uzgodnienia, badania, zgłoszenia, obliczenia 
potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego i ekonomicznego oraz certyfikaty 
energetyczne po stronie Wykonawcy (jeśli niezbędne).  
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana, jako staranność 
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 
 
Wycenę całości zadania należy przeprowadzić w oparciu o audyty energetyczne oraz 
program funkcjonalno - użytkowy. Wszelkie dane finansowe oraz obmiary ilościowe 
wykazane w powyższych materiałach należy traktować jedynie pomocniczo i nie są one 
podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam 
podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów. W przypadku zauważenia 
nieprawidłowości w dokumentach przetargowych lub rozbieżności, należy o tym fakcie 



              

 

poinformować Zamawiającego przed złożeniem oferty. Po tym terminie roszczenia 
wynikające z wad dokumentacji technicznej nie będą uwzględnione. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej 
wraz ze szczegółowym kosztorysem powykonawczym, tj. wszelkie atesty, aprobaty, 
certyfikaty i badania oraz pozwolenie na użytkowanie bądź zawiadomienie  
o zakończeniu robót, (jeśli będzie wymagane) a także wszelkie dokumenty wymagane przez 
Instytucje Zarządzającą min.: obliczenia potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego  
i ekonomicznego oraz certyfikaty energetyczne. 
Dokumentacja powykonawcza winna być opatrzona w spis treści oraz sporządzona w sposób 
umożliwiający natychmiastowe odnalezienie poszukiwanych informacji w formie trwale 
spiętej. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą również książki obiektu 
budowlanego bądź odpowiednie wpisy w książkach będących już w posiadaniu Użytkownika 
poszczególnego obiektu. 
 
Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy 
celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem 
przetargu. Termin wizji lokalnej oraz szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają 
wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
Wszelkie uzgodnienia, zgłoszenia, opinie, wnioski do organów administracyjnych, 
pozwolenia zarówno poprzedzające prace wykonawcze jak i niezbędne po ich zakończeniu 
są po stronie wybranego Wykonawcy włącznie z uzgodnieniami z gestorami mediów  
w przypadku, gdy będzie to konieczne. 
 
Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych będzie użytkowany. 
Zamawiający wymaga od przyszłego Wykonawcy, iż wszelkie prace wewnętrzne będzie 
prowadzić piętrami, bądź salami, a o ich rozpoczęciu poinformuje Zamawiającego  
z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonanie prac i regulacji instalacji C.O. należy 
zakończyć przed rozpoczęciem najbliższego sezonu grzewczego. Dodatkowo, wszelkie 
prace uniemożliwiające funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem muszą być 
prowadzone w uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu. Wymagane jest 
zapewnienie bezwzględnego bezpieczeństwa osób użytkujących obiekt będący 
przedmiotem termomodernizacji. Zamawiający przewiduje kary umowne za 
uniemożliwienie funkcjonowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem za każdy dzień 
przestoju wynikłego na skutek prowadzonych prac. 
 
 
Dodatkowo należy uwzględnić: 
1. N

ależy wykonać montaż nowej stolarki okiennej w budynku - wszystkie okna przewidziane 
do wymiany, dobór okien zgodnie z audytem, Zamawiający wymaga montażu 
fabrycznego nawiewników manualnych, należy przewidzieć ewentualną wymianę 
parapetów wewnętrznych w przypadku niedbale wykonanego demontażu istniejącej 



              

 

stolarki, należy przewidzieć prace odtworzeniowe po montażu nowej stolarki, kolor 
powłok malarskich ustali Zamawiający; 

2. N
ależy przewidzieć montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej - wszystkie drzwi oraz bramy 
do wymiany, nowa stolarka zgodna z audytami oraz przepisami BHP dla budynków 
użyteczności publicznej (szklenie bezpieczne, itp.); 

3. P
rzy ocieplaniu ścian zewnętrznych - wymianę instalacji odgromowej bądź wprowadzenie 
istniejącej w rury osłonowe i nową warstwę ocieplenia (wraz  
z pomiarami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie) - montaż nowych instalacji  
w rurach osłonowych do instalacji odgromowych schowanych w ociepleniu; 

4. P
rzy ocieplaniu ścian zewnętrznych –wymiana parapetów zewnętrznych, wymiana 
obróbek blacharskich; 

5. P
rzy ocieplaniu ścian zewnętrznych - wymiana rynien i rur spustowych - odprowadzenie 
wód opadowych poza obrys budynku; 

6. W
ykonanie robót wykończeniowych po robotach podstawowych w celu doprowadzenia do 
uzyskania właściwej estetyki i naprawy elementów uszkodzonych przy robotach 
podstawowych (odtworzenie tynków, powłok malarskich itp.) roboty muszą zostać 
wykonane w standardzie dla budynków opieki zdrowotnej; 

7. D
opasowanie kolorystyki nowych elewacji do wytycznych Zamawiającego  
i Użytkownika; 

8. O
dtworzenie bądź wykonanie nowych „opasek” wokół budynku na minimalną szerokość 
50cm z kostki betonowej gr. 6cm, należy przewidzieć w opaskach wstawienie koryt 
odprowadzających wodę z rur spustowych; 

9. W
ykonanie cokołów z tynków żywicznych (marmolit); 

10. W
ykonanie ocieplenia ścian fundamentowych oraz hydroizolacji ścian piwnic do pełnej 
głębokości; 

11. P
rzy narożach otworów okiennych i drzwiowych należy wklejać kawałki tkaniny zbrojącej 
w celu zapobiegania powstawania pęknięć i rys na elewacji budynku; 

12. N
ależy zastosować zewnętrzne tynki silikatowo silikonowe, w przypadku elementów 
niepodlegających termomodernizacji (np.: słupki zadaszeń, istniejące daszki, barierki, 
kraty) należy przewidzieć ich dostosowanie do nowej kolorystyki elewacji, tynki układać 
zgodnie z zaleceniami producenta (uwzględnienie czasu schnięcia i warunków 
pogodowych); 

13. Z
demontowane okna, drzwi będą podlegały ocenie Zamawiającego oraz Użytkownika 



              

 

i mogą zostać przeznaczone do wbudowania w inne miejsce, Wykonawca dostarczy 
wybrane przez Zamawiającego materiały w miejsce w promieniu 10km od danego placu 
budowy; 

14. D
emontaż istniejącej stolarki oraz elementów podlegających wymianie należy wykonać  
w sposób powodujący jak najmniejsze ich uszkodzenie; 

15. W
 przypadku wystąpienia wsporników kamer, flag, masztów, oświetlenia, tablic, przyłączy 
energetycznych, telefonicznych itp. należy przewidzieć ich demontaż  
i ponowny montaż na wydłużonych wspornikach bądź systemowych mocowaniach; 

16. P
rzygotowanie podłoża pod nowe warstwy ocieplenia zgodnie ze sztuka budowlaną 
(zerwanie starych warstw, czyszczenie mechaniczne, gruntowanie); 

17. W
ymagane jest bezwzględne otrzymanie minimalnych współczynników przenikania ciepła 
zgodnie z audytami i PFU po ociepleniu przegród; 

18. N
ależy przewidzieć dostosowanie kotłowni do nowego pieca, kotłownia do generalnego 
remontu - niespełniająca obecnie obowiązujących przepisów, należy uwzględnić montaż 
przegród oddzielenia p.poż oraz systemów wykrywających tlenek węgla. Należy 
przygotować nową instalacje elektryczna na potrzeby kotłowni; 

19. N
ależy zamontować system automatyki pogodowej, zaprojektowane i zamontowane kotły 
muszą zapewniać jak największą bezobsługowość. Zasobnik kotła należy tak dobrać by 
zapewnić możliwie jak najdłuższy czas prac kotła; 

20. N
ależy uwzględnić w kosztach przygotowanie pomieszczenie na składowanie pelletu; 

21. N
ależy uwzględnić odnowienie krat i balustrad zewnętrznych; 

22. N
ależy uwzględnić wzmocnienie bądź wykonanie nowego dachu nad kotłownią wraz  
z naprawą bądź wymianą pokrycia dachowego; 

23. N
ależy uwzględnić wykonanie nowej instalacji elektrycznej na potrzeby nowego pieca 
(jeśli będzie wymagana); 

24. N
ależy przewidzieć rozbiórkę starego komina i wykonanie nowego na potrzeby nowego 
pieca. 
 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć również: 
1. Z

apewnienie nadzoru i obsługi w sposób ciągły przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje oraz odpowiednie uprawnienia; 



              

 

2. S
porządzenie dodatkowych opracowań wykonawczych oraz uzyskanie dodatkowych 
decyzji i uzgodnień, jeśli podczas realizacji Inwestycji okaże się to niezbędne; 

3. P
rzygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności ich ogrodzenie  
i dozór, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu; 

4. W
ykonawca jest zobowiązany zapewnić użytkownikom stały dostęp do funkcjonującego 
budynku, wszystkie roboty wpływające na funkcjonowanie obiektu należy uzgodnić 
wcześniej z Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu oraz Inspektorem Nadzoru, 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przerw w funkcjonowaniu obiektów; 

5. W
ykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły 
uszkodzenia obiektów i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz  
z nim sąsiadujących. W przypadku uszkodzenia tych obiektów Wykonawca zobowiązany 
jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury,  
w szczególności zaś dróg dojazdowych do placu budowy; 

6. P
o zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt zlikwiduje plac budowy oraz 
doprowadzi teren do należytego stanu; 

7. W
 ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów 
związanych z poborem wody oraz energii elektrycznej na potrzeby wykonywanej 
Inwestycji; 

8. W
ykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych na 
skutek prac Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia; 

9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź 
kradzieży urządzeń i materiałów) w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt; 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku i szkody 
osób trzecich wynikłe na skutek prowadzonych prac; 

11. Wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zmian ustnie 
sformułowanych lub innych nieautoryzowanych, pozostaną jego wyłącznym 
obciążeniem, przy czym odstępuje on od wszelkich praw dochodzenia zwrotu w/w 
kosztów lub rekompensaty za dodatkowy czas poświęcony ich wykonaniu, wskutek 
zastosowania się przezeń do ustnie przekazanych lub innych nieautoryzowanych zmian; 

12. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych zwoływanych 
przez Zamawiającego, zobowiązać do uczestniczenia w naradach również kierownika 
budowy i kierowników robót. Na każdym spotkaniu koordynacyjnym osoba 
reprezentująca Wykonawcę ma obowiązek przedstawić stan zaawansowania robót, 
zgodność zaawansowania robót z przyjętym harmonogramem; 

13. W
ykonawca przez okres gwarancji będzie wykonywał wszelkie czynności serwisowe 



              

 

 i eksploatacyjne (w tym wymianę wraz z montażem elementów eksploatacyjnych) oraz 
wymagane przeglądy okresowe oraz konfiguracje wszystkich zamontowanych urządzeń; 

14. W
ykonawca pokryje koszty ogrzewania budynku oraz koszty procesu rozruchowego 
urządzeń w trakcie budowy i procesów odbiorowych obiektu. 

15. W
ykonawca zobowiązany będzie zapewnić nadzór branżowy w każdej specjalności  
(ins. elektryczne, inst. sanitarne, konstrukcyjno – budowlana); 

16. W
 związku z wykonywaniem inwestycji w funkcjonującym obiekcie Wykonawca podczas 
wykonywania prac zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu 
cotygodniowego raportu z wewnętrznej kontroli BHP sporządzonego przez uprawnioną 
osobę; 

17. W
ykonawca ma obowiązek zagospodarować odpady powstałe podczas inwestycji  
we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające ich zagospodarowanie (karta przekazania odpadu) w sposób zgodny  
z wymaganiami ochrony środowiska i gospodarki odpadami; 

18. D
ostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego 
rozliczenie Inwestycji z Instytucją Zarządzającą w/g Regulaminu konkursu i wytycznych 
IZ; 

19. S
zczegółowe kosztorysy ofertowe/inwestorskie oraz powykonawcze do wykonanej 
dokumentacji projektowej muszą być dostosowane do wymagań i wytycznych 
Zamawiającego; 

20. P
rzeszkolenie personelu Użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń oraz 
udokumentowanie tego faktu niezbędnymi certyfikatami, protokołami. 


