-Projekt- Zat. Nr 7
UMOWANR .,

Zawarta W dnil ......ooeeeeeeeenniiineee e s pongidzy
1. Gming Daleszycezwanr dalej“Zamawiaj acym”
reprezentowanprzez:

Wojciecha Furmanka Burmistrza Gminy Daleszyce
a firma:

zwary dalej“Wykonawcg”

reprezentowanprzez:

W oparciu o przeprowadzony przetarg nieograniczonZamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do realizacji — wykonania zadaie pn:

.Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami i pompowniami $ciekow dla
miejscowasci Sukéw, Gm. Daleszyce - etap I”

81.
Czynndci dokonywane przez Wykonawaoa podstawie niniejszej umowy gokonywane

w imieniu Zamawiajcego

8§2.
Zamawiajcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadpnie
.Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami i pompowniami sciekoéw dla
miejscowaici Sukow, Gm. Daleszyce - etap I”
83.
Zakres rzeczowy zadania ustala projekt budowl&ogztorys ofertowy oraz SIWZ
stanowice zafczniki do niniejszej umowy. Zamawigjy zastrzega sobie movosé

zmniejszenia zakresu robat.

84.
Wykonawca zobowzuje st zrealizow& przedmiot umowy zgodnie z:

- projektem budowlanym i warunkami pozwolenia nada.



- wymaganiami wynikaijcymi z obowazujacych Polskich Norm,;
- specyfikac} istotnych warunkéw zamowienia;

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalorguvyczajami.

85.
Zgodnie ze ztpong oferta Wykonawca zobowizuje st wykona& osobscie caty zakres rob6t
bedacy przedmiotem zamowienia.
1.Zgodnie ze zloona oferty Strony ustalaj nastpujacy zakres robot, ktore Wykonawca
bedzie wykonywat za pomam/w podwykonawcow: (jeeli wystkepuja w ofercie)
2.Pozostaly zakres robot @by przedmiotem zaméwienia Wykonawca zobguie s¢
wykona osobicie.
3.Do zawarcia przez Wykonawamowy o roboty z podwykonawavymagana jest zgoda
Zamawiajcego.
4.W celu uzyskania zgody, o ktorej mowa w ust. Kdhawca zobowdzuje st do
przedstawienia Zamawigjemu projektu umowy z Podwykonagvcelem jej akceptacii.
5. Jeeli Zamawiagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez dhawe umowy
z podwykonawg lub jej projektu nie zgtosi na gnie sprzeciwu lub zastrzen uwaza sk, ze
wyrazit zgod na zawarcie umowy.
6.Podwykonawstwo nie zmienia zobawmm Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonayeno przedstawicieli lub pracownikéw
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
7.Zamawiajcy nie lzdzie zwhzany stosunkami zobowzaniowymi z podwykonawcami,
ale mae skorzystaze wszystkich praw nabytych w stosunku do nidep Wykonawe.
Wykonawca hdzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosudklZamawiajcego za
zlecone do podwykonaniaezi robot.

86.
Termin rozpocgcia robot: w cigu 14 dni po przekazaniu placu budowy wraz z dokuatp

Termin zakaczenia realizacji przedmiotu umowy ustakadd dnia: 30.10.2011 r.

87.
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala siynagrodzenie ryczattowe w wysakn
............................ NEtO( . SIOWNIE ZICHY...........uoiiiiieeeieieieeeeee e
............................................................................................... ). plus ..% podatku VAT
1| E zb (stownie ZIOtYCh: ... . e );



kwota brutto.................... zh.(stownie ZtotyCh.........ooooi ).
zgodnie z ofett ztozong przez Wykonawe.

Wynagrodzenie o ktébrym mowa, obejmuje koszt @atoobot kdacych przedmiotem umowy
I wydatkow niezkdnych do realizacji przedmiotu umowy wraz z obstggodezyja,
pomiarami kontrolnymi, operatami, optatami, atestakspertyzami, opiniami technicznymi,
uzupetniagcymi opracowaniami projektowymi, odbiorami spegsicznymi (p.pe, sanepid,
bhp itp.) oraz innymi dokumentami niezinymi do oddania i eksploatacji inwestycji.
Rozliczenie kacowe przedmiotu umowy jest ryczattowe i zgodne pearty oferta,

harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t oraz SIWZ.

88.
Inspektorem nadzoru inwestorskiego UStaNOWIONQ...........iiiieeeeeeeeieeeeeeeeiiiii s
posiadajcy uprawnienia bBUdOWIANE NI ... ,
ktOry jest przedstawicielem Zamawjeggo na budowie.
Kierownikiem budowy UStanOWIONO ..............oummmeeeeenniiieeeeeeeeeeeennn. posiadey uprawnienia
budowlane .........ccccoeeveiiiiiiiiiiiiiiie, W ZaKIeSIe ......cccvvvvvviiiiiiiiiiie s eeeeeen ktory jest
przedstawicielem Wykonawcy na budowie.

89.
Rozliczenie nagpi faktura koncowa. Ptatng¢ faktur w cagu 30 dni.
Dopuszcza giczesciowe fakturowanie zgodnie z harmonogramem rzecziimansowym
robot, podstaw do wystawienia faktury przajiowej jest protokolarny odbiér wykonanych
robot przez komigjpowotan, przez Zamawiacego.
Podstaw wystawienia faktury kacowej jest protokot kiaccowy odbioru robét podpisany

przez Wykonawe, inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamaxgego.

810.
Zaptata faktury kacowej nastpi w ciagu 30 dni od daty deczenia jej Zamawiagemu.
Zaptata nagpi przelewem na Konto WYKONAWCY ..........uucrreeeeeiiiiiiiiisaeeeeeeeeeeeeeesenannnns
Zaptata faktur za roboty wykonane przez Podwykomawagodnie z zatzonym do oferty
harmonogramem rzeczowo-finansowym roboét, zostaaq¢azona Wykonawcy po
wczeniejszym, udokumentowanym uregulowaniu agat8ci Podwykonawcom przez
Wykonawe.

811.

Tytutem zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawca wnosi kwot
W WYSOKGCI .eovvveeeviiiiiieeeneas co stanowi 5,0 cény catkowitej podanej w ofercie.



1. Zabezpieczenie me by wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub Wi
nastpujacych formach:

1) pienadzu;

2) porczeniach bankowych lub pgozeniach spétdzielczej kasy oszdmasciowo-
kredytowej, z tynze zobowizanie spoétdzielczej kasy oszdnasciowo-kredytowej jest
zawsze zobowganiem piergznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych menart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PolskiegAgji Rozwoju Przedsgbiorczaci.

2. Zabezpieczenie wnoszone w piglziu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawi@zggo.

3. W przypadku wniesienia wadium w pigsizu wykonawca miee wyrazé zgod: na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4. Jeeli zabezpieczenie wniesiono w pigiizu, zamawiaicy przechowuje je na rachunku
bankowym. Zamawiapy zwraca zabezpieczenie wniesione w pigni z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto preechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunkupmaaizji bankowej za przelew
pienicdzy na rachunek bankowy wykonawcy.

812.
Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy zwrécone zostanie nagpagicych zasadach:
- 70% catdci zabezpieczenia gwaraniaggo wykonanie robot zgodnie z umgpwwolnione
zostanie w cigu 30 dni po odbiorze koowym catego zadania;
- 30% catdci zabezpieczenia stace do pokrycia roszcae tytutu gwarancji jakeci
zwolnione zostanie w ggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji. Kwoty zaliezpenia
ulegap zmniejszeniu z tytutu patcen za zh jakos¢ robot, lub nie dotrzymanie terminu
realizacji przedmiotu umowy kdorazowo na warunkach oklenych w zabezpieczeniu.
W przypadku nienalgtego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczestege s¢
wlasnGcia Zamawiajcego i lrdzie wykorzystane do zgodnego z umawykonania robot

I pokrycia roszcze za wykonane roboty.

813.
Wykonawca udziela 60 miesznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowgzdnej
od dnia odbioru kecowego.
Wykonawca jest zobowzany w okresie gwarancji przygi¢ do usungcia stwierdzonych
wad i usterek przedmiotu umowy w terminie 48 godmnchwili pisemnego powiadomienia
przez Zamawiacego o wadach lub usterkach.
W przypadku wysipienia wad w okresie gwarancyjnym, bieg gwarangepuwa & 0 czas

prowadzonych czynrici zwiazanych z usugciem wady lub usterki.



W okresie obowizywania, po rozwizaniu lub po wygénieciu umowy, Wykonawca jest
I bedzie odpowiedzialny wobec Zamawieggo na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty pgiwania ) oraz roszczenia 0sob
trzecich w przypadku, gdyetla one wyniké z wad wykonania przedmiotu umowy lub
nie dot@enia naleytej starannéci przez Wykonawg lub jego podwykonawc przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

§814.
Do obowiazkéw Wykonawcy natey:
- ubezpieczenie budowy i rob6t z tytutu szkéd, &tdrog zaistni€ w zwiazku z okrélonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzigiticcywilnej w czasie trwania budowy
I okresu gwarancyjnego, ubezpieczeniu podlegagzczegolngci:
a/ roboty, obiekty, budowle, wdzenia oraz wszelkie mienie ruchome g@ine bezpgednio
z wykonaniem robo6t od ognia, huraganu, powodznyatn zdarzé losowych,
b/ odpowiedzialng cywilna za szkody oraz nagistwa nieszagliwych wypadkow,
dotyczcych pracownikow i oséb trzecich, a powstate wazkui z prowadzonymi robotami
budowlanymi w tym take ruchem pojazdéw mechanicznych,
- realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodn@pracowanym przez Wykonawc
i zatwierdzonym przez Zamawagego harmonogramem rzeczowo-finansowym robot,
- Wykonawca zapewnia odwdz ziemi i gruzu na ddkggdo 10 km w miejsce wskazane
przez Zamawiagego.
- wszystkie roboty prowadzoneds przez osoby uprawnione zgodnie ze sztokdowlan,
wiedz techniczi oraz obowizujacymi przepisami,
- zabezpieczenie budowy i prowadzenie robo6t zgodmiezepisami bhp i p.jao
- dostarczenie niezdnych atestow, wynikow oraz protokotow bagdaprawozda, pomiarow
i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,
- usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych pod&pasroli i odbioréw,
- przygotowanie i przekazanie Zamaw@@mu dokumentacji powykonawczej,
- zabezpieczenie instalacji i udzen na terenie budowy i w jej bezfrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakgikomywania robot stanowatych
przedmiot niniejszej umowy,
- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenylggapcego do placu budowy,
- dbanie o porgdek na placu budowy o schludny jej wagjina zewatrz oraz utrzymanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych

- wykonanie i terminowe przekazanie Zamaatgmu przedmiotu umowy,



- po zakaczeniu i przekazaniu robét — upadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak
réwniez terendw gsiadupcych,

- usunecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez 2dadnwestorski w trakcie

trwania robot w ustalonym przez strony terminie, dtuzszym jednak ri termin technicznie

uzasadniony konieczny do ich usgoia.

815.
Zamawiajcy ustala termin zak@zenia rob6t budowlanych i moatavych na dzig
30.09.2009r., natomiast zalazenie realizacji zadania na dzig0.10.2009r Podstapdo
zgtoszenia przez Wykonaweakaiczenia robot &dzie faktyczne wykonanie robot
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez kieria budowy i potwierdzeniu
gotowdasci odbioru przez inspektora nadzoru. Przy zglosr®Vykonawca zatzy
nastpujace dokumenty:
1.Inwentaryzagj geodezyjn powykonawcaz,
2.Protokéty odbiorow technicznych wraz z protokdtszczelnéci sieci,
3.Dokumentag powykonawcz obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi,
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownikadbwy, inspektora nadzoru
| projektanta,
4.Dziennik budowy ,
5.05wiadczenie kierownika budowy o zgodoowykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budpvebownzujacymi przepisami i Polskimi
Normami,
6.Protokéty bada sprawdzé i ewentualnie sprawozfla
Zamawiajcy wyznaczy dati rozpocznie czynniei odbioru kaicowego robot stanowgych
przedmiot umowy w agu 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawzakaczeniu
robot i powiadomi uczestnikéw odbioru o ustalonyemminie odbioru.
Protokot odbioru kacowego sporgizi Zamawiagcy i doeczy Wykonawcy w dniu
zakaczenia odbioru.
Jezeli w toku czynnéci odbioru kaicowego zostanstwierdzone wady, to Zamawiagmu
przystugua nast¢pujace uprawnienia:
1.Jeeli wady nadaj sic do usungcia maze odmoéwe odbioru do czasu usugia wad, jeeli
termin usungcia tych wad przekroczy ustalony termin zagzenia realizacji przedmiotu
zamowienia okrdony w umowie, Zamawiagy zastosuje kary umowne zgodnie z 816

umowy.



2.Jeeli wady nie nadajsie do usurgcia to:

- jezeli nie uniemaliwiaja one wytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawjay maze obnky¢ odpowiednio wynagrodzenie o waito
elementéw nie wykonanych,

-jezeli uniemaliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawgiajmae
odstpi¢ od umowyzadat wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub wsezmyé
Wykonawe zastpczego w celu wykonania na koszt Wykonawcy przetlmumowy bez
wad.

Wykonawca zobowizany jest do zawiadomienia Zamaw@ggo 0 usuriciu wad.

Za dat zakaczenia realizacji przedmiotu umowy ukgest dat zakaczenia prac przez
komisje odbiorows (data podpisania protokotu koowego).

Zamawiajcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior rom@tvniosek Wykonawcy

zgtoszony w terminie 14 dni przed uptywem ustalgo terminu gwarancji.

§16.

Strony ustalaj odpowiedzialnéc za nie wykonanie lub nienalge wykonanie zobowgan
umownych z nagpujacych tytutéw:
1.Wykonawca ptaci Zamawigemu kary umowne:

a) za nie dotrzymanie terminu umownego realizacji tabdvysokaci 0,02 %

wynagrodzenia ustalonego w 8 7 zadsadzien zwioki;

b) za zwitole w usungciu stwierdzonych przy odbiorze wad lub w okregpiearancii

w wysokaci 0,02% wynagrodzenia ustalonego w 87 zadkgalzier zwitoki liczonej od dnia

wyznaczonego na uswgie tych wad.
2. Z tytutu odsipienia od umowy z przyczyn niezahgych od Zamawiacego w wysokeci
10 % wynagrodzenia z uwzglnieniem art. 145 Prawo zamoOwipublicznych.
3. Zamawiajcy maze odsapi¢ od umowy w przypadku gdy:

a) zostata ogtoszona upadédub rozwihzanie firmy Wykonawcy #dz wydano nakaz

zagcia jego majtku;
b) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umg¥warmonogramem rzeczowo-
finansowym rob6t i dokumentacprojektows.

Zamawiagcy odsapi od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadomdci o tych

okolicznaciach.

c) odshpienie od umowy nagpi w formie pisemnej
4.W przypadku odgpienia od umowy Zamawiggy przy udziale Wykonawcy spaiazi
szczegO6towy protokét robdt w toku wg. stanu naedinidstpienia.



5. Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w za&kngzajemnie uzgodnionym na koszt

strony, ktéra spowodowata odptenie od umowy.

6. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odsipienia od umowy z przyczyn zaleych od Zamawiagego w wysokéci 5%
wynagrodzenia ustalonego w umowie z zaggneem art.145 ustawy — Pzp.

7. Strony postanawigjze niezalenie od kar umownych, o ktérych mowa w ustetidomogty

dochodzt odszkodowania uzupetnigiego do wysokei rzeczywicie poniesionej szkody.

817.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy moyc dokonane wyicznie w formie spotglzonego

na psmie aneksu, ktory stanotvbedzie integrala czes¢ umowy.

Dopuszcza gimazliwosé wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadk

wystapienia sity wyszej takiej jak:

- gwattowne burze i nadmierne opady atmosferycziledsi pow. 50 mm /m2 w agu doby,

- powodzie,

- wylewy rzek i podtopienia, trwaje nieprzerwanie przez okres nie krotszyid dni,

uniemaliwiajace prowadzenie robot ziemnych przy budowie kanajizanitarnej.

Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanow@evartej umowy oraz wprowadzenie

postanowié do umowy niekorzystnych dla Zamawieggo, jeeli przy ich uwzgtdnieniu

nalezatoby zmiend tres¢ oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykoogw

818.
1) W razie powstania sporu z@anego z wykonaniem umowy Wykonawca zok@any jest
wyczerp& drog; postpowania reklamacyjnego, kiesgjna pimie swoje roszczenia do
Zamawiajcego.
2) Zamawiajcy zobowazany jest do pisemnego ustosunkowanalsi roszczenia
Wykonawcy w cigu 21 dni od czasu ztenia pisemnego roszczenia;
3) Sporne kwestie, ktorych nie udate satatwic w drodze posgpowania reklamacyjnego
zgodnie z pkt 1 i 2 rozpatrywattizie wiagciwy Sad Powszechny w Kielcach.

819.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami ninéjamowy maj zastosowanie

przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamdvgablicznych.



§20.
Umowe sporadzono w trzech jednobrzaaych egzemplarzach, dwa dla Zamawcajgo

jeden dla Wykonawcy.

§22.
Integralm czescia umowy & nastpujace zasczniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
2. Oferta Wykonawcy

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY



