GMR.ZP.271.18.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
w poskpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadme w trybie przetargu nieograniczonego
0 wartosci szacunkowej pontej progéw ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 t@svy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowig publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 -pbzniejszymi zmianami).

|. Zamawiajacy:
Gmina Daleszyce26-021 Daleszyce, PI. Staszica 9, tel/fax ((B1)-16-93,
Strona www.:www.daleszyce.pl

Il. Opis przedmiotu zamowienia.

1. Budowa boiska sportowego w Brzechowie

Wspolny Stownik Zamowiar (CPV): 45212221-1 Roboty budowlane zakresie budowy boisk
sportowych.

2. Okrdlenie przedmiotu oraz wielkoi lub zakresu zamowienia:

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie Inwestycji .: pnBudowa boiska sportowego
w Brzechowie.

Przedmiotem Inwestycji jest budowa boiska do pitkbznej o nawierzchni trawiastej
o powierzchni 1500,00 fizlokalizowane na dziatce nr ew. 273 w Brzechowrey budynku szkoty
podstawowej. Boisko shy¢ bedzie rekreacji dzieci i mtodzihy szkolnej.

W czsci potudniowe] nieruchomiti zlokalizowano boisko do pitki imej o wymiarach
30 x 50 m brutto o nawierzchni z trawy naturaln@jzdtuz linii boiska przewidziano strefy
bezpieczéstwa szerokeci 2,0m z kadej strony ptyty boiska. Boisko usytuowane wg stéamata
poinoc — potudnie, w ptycie boiska osadzone tulelidoramek, w ktorychgdola montowane bramki
metalowe z odggami. Boisko ogrodzone ogrodzeniem z siatki stajopoavlekanej o wysokai
1,8m, wyposaonym w bramg szerokdci 3,60m i furtlke szer. 1,30m. Za bramkami dodatkowo
zaprojektowano ogrodzenie ,pitkochwyty” wys. 5,0m.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie éatoinwestycji zgodnie ze sztwkbudowlam oraz
obowigzujacymi Polskimi Normami i Aktami Prawnymi. Za zalazenie Inwestycji uznaje ¢si
doprowadzenie obiektu do stanu utlwiajacego jego  funkcjonowanie  zgodnie
Z jego przeznaczeniem. Wyeercatgci zadania naley przeprowadzi w oparciu o Projekt
Budowlany. Przedmiar rob6t nale traktowa jedynie pomocniczo i nie jest podstaw
do wyceny Inwestycji. W przypadku zauwemia nieprawidiowéci w  Projekcie
lub rozbienadsci nalezy o tym fakcie poinformowaZamawiajcego.

Zamawiagcy dopuszcza do stosowania materialy zamienne p@iunkiem, zastosowania
elementdw o parametrach nie gorszych pbdane w dokumentacji. W tej sytuacji ZamawGgj
wymaga ztaenia stosownych dokumentow uwiarygodmegich te materiaty i uggdzenia.

W przypadku, gdy zastosowanie tych materiatdbw luizadeern wymaga bedzie zmiany
dokumentacji projektowej, koszty projektowania psie Wykonawca.

Wygrywajgcy Wykonawca zobowrany lkedzie do przedizenia Zamawiajcemu szczegétowego
kosztorysu ofertowego wraz z harmonogramem rzecZovwamsowym przed podpisaniem umowy.
Miejsce wykonania zaméwienia: Brzechéw — przy sekpbdstawowej - dz. nr 273. Szczego6towy
zakres robot okgta projekt budowlany (zat. nr 8 do SIWZ), przedmiabdt (zat. nr 9 do SIWZ).

Poza wyej wymienionym zakresem zamowienia Wykonawca zobpaviy jest do:



a) zapewnienia obstugi geodezyjnej w zakresie lkamgm do realizacji, jak: tyczenie, bigg
obstug w trakcie realizacji inwestycji oraz wykonanie iemtaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
b) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru isdiegcym uzbrojeniem podziemnym w
miejscach kolizyjnych oraz wykonania ewentualnyelhezpieczé dodatkowych, zaleconych przez
wiascicieli lub uzytkownikéw uzbrojenia,

c) zabezpieczenia robot zgodnie z przepisami BHP,

d) wykonania i utrzymywania zabezpieczenia robptaicu budowy przed dagiem oséb trzecich
podczas realizacji robot,

e) wykonania prob i badazgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbimbot.
Wykonawca udzieli Zamawiggemu ekojmi za wady przedmiotu umowy (w tym wadyytych
materiatébw) na okres 36 miesy od dnia odbioru kitowego robaot.

Dodatkowe obowizki Wykonawcy zostaty zawarte we wzorze umowy stagoym zahcznik nr 4
do niniejszej specyfikaciji.

lll. . Zamawiagcy nie zamierza zawietaimowy ramowe;.
IV. Czy dopuszcza sj ztozenie oferty czsciowej: nie.

V. Czy dopuszcza si ztozenie oferty wariantowej nie.
VI. Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowié uzupetniajacych: nie.

VIl. Czas trwania zamowienia Zakaiczenie:31.10.2013r.

VIIl. Przestanki wykluczenia wykonawcow z postpowania zawiera art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku — Prawo zamowi@ublicznych(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 31
poz. 759 z pgn. zm.).

IX. Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnia
warunkow:

O udzielenie zamodwienia mggbiega sie Wykonawcy, ktorzy:

1. Spetnigg warunki okrglone przepisami art. 22 ustl.tj. spetigjarunki, dotyczce:

a) Posiadania uprawniedo wykonywania okrdonej dziatalngci lub czynndci, jezeli przepisy

prawa nakladajobowgzek ich posiadania.

b) Posiadania wiedzy i dwiadczenia.

c) Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznysobami zdolnymi do wykonania
zamowienia.

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej

2. Nie podlegaj wykluczeniu z pogpowania na podstawie art. 24 ust. 1i 2 P.z.p.

3. Zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przedyw®#m terminu sktadania ofert, azgdi okres
prowadzenia dziatalr$ai jest krotszy — w tym okresie co najmniej dwidoty budowlane, z ktorych
kazda obejmuje budogboiska sportowego, (zakres robét oprécz budowgkaomae obejmowéa
rowniez wykonanie infrastruktury towarzyszej np. wykonanie ogrodzeniasvaetlenie), o wartéci
nie mniejszej i 50 000,00 zt brutto kala, z podaniem ich rodzaju i waitg daty i miejsca
wykonania oraz zatzeniem dokumentu potwierdzeggo,ze roboty zostalty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukeone.

4. Wykaza iz dysponug przynajmniej jeda osola uprawniom do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, do petnienia funkcjielownika budowy w specjaldcach
wystepujacych w przedmiocie zamdwienia.

5. Przedstawgi informacg z banku lub spotdzielczej kasy osezdacsciowo-kredytowej, w ktorych



wykonawca posiada rachunek, potwierdeajwysoka¢ posiadanychsrodkéw finansowych lub
zdolna¢ kredytowg wykonawcy, wystawionej nie wcgeiej niz 3 miesgce przed uptywem terminu
sktadania ofert. Wykonawca powinien wykéz& dysponujesrodkami lub posiada zdol&d
kredytowg w wysokaci nie mniejszej i 50 000,00 zt.

6. S$ ubezpieczeni od odpowiedziakwd cywilnej w zakresie prowadzone] dziatasoD
gospodarczej na kwgminimum 50 000,00 zt.

zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp., w celu wykazawentualnych powkzan miedzy wykonawcami
7. Wykonawca zty wykaz podmiotéw, ktore wchodz nim w sktad grupy kapitatowej lub Zip
oswiadczenieze nie naley dozadnej grupy kapitatowe;.

8. Wykonawca mee polegéd na wiedzy i déwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zddinyc
do wykonania zamoéwienia lub zdokwiach finansowych innych podmiotéw, niezale od
charakteru prawnegadzacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej syjuasbowigzany jest
udowodné Zamawiagcemu, ¥ bedzie dysponowat zasobami niezlmymi do realizacji zamédwienia,
w szczegOInéci przedstawiajc w tym celu pisemne zoboyzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezddnych zasobdw na okres korzystania z nich przy wyk@niu zamowienia.

9. Wykonawcy wspolnie ubiegaly sk o0 udzielenie zamdwienia ustanawiajidera do
reprezentowania w pagtowaniu, zagczapc do oferty stosowne petnomocnictwo.

10. Gwiadczenia i dokumentyebla oceniane pod wzgtlem formalno-prawnym, pod wzglem ich
aktualndci i tresci, a take czy informacje w nich zawarte potwierdzagpetnienie wymaga
Zamawiagcego. Sposob dokonywania oceny spetnienia warunkgmaganych od wykonawcow
bedzie oparty na zasadzie: spetnia/nie spetnia.

11. Wykonawcy, ktorzy nie wyka spetnienia warunkéw udziatu w pggbwaniu podlega beda
wykluczeniu z udziatu w pogbowaniu. Ofert wykonawcy wykluczonego uznajessia odrzucom

12. W przypadku wykonawcéw wspolnie ubieggch sé o udzielenie zamoOwienia warunki o
ktorych mowa w pkt. 2 i 7, niniejszego rozdziatu shapetnig kazdy z wykonawcéw. Warunki o
ktérych mowa w pkt.1,3,4,5,6 niniejszego rozdzialkonawcy mog spetnia tacznie.

X Informacje o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maj obowigzek dostarczy¥ wykonawcy
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu wpostepowaniu oraz nie podlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pragvzamowia publicznych.

Na potwierdzenie warunkow udziatu w pgstwaniu wykonawca zobowdany jest ztay¢:

1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat praptywem terminu sktadania ofert, a@h okres
prowadzenia dziataldoi jest krotszy — w tym okresie 2 robét budowlanycpolegagcych na
budowie boisk sportowych, (zakres robdt oprocz bwddooiska mae obejmowa réwniez
wykonanie infrastruktury towarzyszej np. wykonanie ogrodzenia,svaetlenie), o wartéci nie
mniejszej ni 50 000,00 zt brutto kea,

z podaniem ich rodzaju i watd, daty i miejsca wykonania oraz zeteniem dokumentu
potwierdzagcego,ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami situéowlanej i prawidtowo
ukonczone(zat. Nr 4 do SIWZ),

2) cdwiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w ppstvaniu ( zat. nr 2 do SIWZ),

3) wykaz 0s6b, ktorecola uczestniczy w wykonywaniu zamowieniéat. Nr 7 do SIWZ),

4) odwiadczenie,ze osoby, ktére dmla uczestnicz§ w wykonywaniu zamowienia, posiadaj
wymagane uprawnienia,zeli ustawy naktadajobowizek posiadania takich uprawnje

5)optacon polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdegy] ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedziakwd cywilnej w zakresie prowadzonej dziatadod zwigzanej z
przedmiotem zamowienia na kwahinimum 50 000,00 zt.

6) informacg banku lub spétdzielczej kasy oszdmcsciowo-kredytowej o wysokii posiadanych



srodkow lub zdolnéci kredytowej kwoty minimum 50 000,00 zt.

7) ddwiadczenie o braku podstaw do wykluczefdat. Nr 3 do SIWZ).

8) aktualny odpis z wkgiwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inf@aoi o dziatalnéci
gospodarczej, jeli odrebne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 Ligpkt 2 ustawy, wystawiony nie weérgej niz

6 miesecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

9) aktualne zéwiadczenie wihéciwego Naczelnika Urkdu Skarbowego potwierdzge, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw Iwizalczenieze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztenie na raty zalegtych platfm lub wstrzymanie w cakoi
wykonania decyzji wigciwego organu - wystawione nie wénéej niz 3 miesace przed uptywem
terminu sktadania ofert.

10) aktualne zaviadczenie wiéciwego oddziatu Zaktadu UbezpiedzeSpotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwiendeajze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spotecznegydidvierdzenieze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozienie na raty zalegtych ptatéo lub wstrzymanie w cakai
wykonania decyzji wiciwego organu - wystawione nie weze]

niz 3 miesgce przed uptywem terminu sktadania ofert.

11) Wykonawca ztgy wykaz podmiotéw, ktére wchodz nim w skiad grupy kapitatowej lub ztp
oswiadczenieze nie naley dozadnej grupy kapitatowe;.

W przypadku podmiotdow wspolnie ubiegagcych se o udzielenie zamowienia kazdy
z czionkéw konsorcjum jest zobowjgzany ziazy¢ oddzielnie dokumenty o ktorych mowa
w pkt. od 7 do 11 niniejszego rozdziatu.

Jezeli wykonawca, wykazgp spetnianie warunku, o ktorym mowa w art. 22 igbkt.4 ustawy, po-
lega na zdolngiach finansowych innych podmiotéw na zasadach stkmgch w art. 26 ust. 2b
ustawy, wymaga siprzeditaenia informacji, o ktérej mowa pkt.6 niniejszegaadaiatu, dotycacej
tych podmiotow.

3. Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedz¢bub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypldej Polskiej,
przedktada:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono adpxci - wystawiony nie wczaiej niz

6 miesecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, skiadeubezpieczenie spoteczne i zdrowotne aébo
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczémieroziazenie na raty zalegtych ptatém lub
wstrzymanie w cakxi wykonania decyzji wigciwego organu - wystawiony nie wérmej niz 3
miesgce przed uptywem terminu sktadania ofert.

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegagi@ gamowienie - wystawiony nie wérgej niz 6
mieskcy przed uptywem terminu skladania ofert.

Xl. Inne dokumenty

1.0Oferta na wykonanie zamoéwienia publiczn@gad. Nr 1 do SIWZ)

2.W przypadku korzystania z podwykonawcow Wykonawa@aowigzany jest do zizenia
wypetnionego zakcznik o podwykonawcac{zZat. Nr 6)

3. Dokumenty potwierdzage uprawnienia oséb podpisaych ofert, o ile nie wynikaj z przepiséw
prawa lub innych dokumentéw rejestrowych.



4. Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jalijkarzystniejsza dla Zamawigjego — ztay
przed podpisaniem umowy Harmonogram rzeczowo —nfoay i terminowy, ktory &dzie
uzgodniony z Zamawiagym, oraz kosztorys szczego6towy realizacji zadania,

XIll. Spos6b porozumiewania s zamawiajgcego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen i dokumentow

1. Tres¢ SIWZ wraz z zajcznikami jest dogpna na stronie internetowej zamawgapo pod adresem
www.daleszyce.ploraz w siedzibie zamawiapgo Urad Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9

26-021 Daleszyce

2. Przygta przez zamawigrego forma porozumiewania 8iz wykonawcami oraz przekazywania
oswiadcze, wnioskow, zawiadomie wezwa oraz informacji przez strony jest forma pisemna lu
faksowa.

3. Jeeli oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje omsezwania przekazywane sa
pomog faksu kada ze stron naadanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt ich gtmania
(zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamawigublicznych). Potwierdzenie otrzymania ieoby
dokonane réwniefaksem (z jednoczesnym zachowaniem potwierdzegiania faksu).

4. Przekazane za pompcfaksu informacje, o ktérych mowa w§ uwaa st za zil@one
w terminie, jeeli ich tre¢ dotarta do adresata przed uptywem wyznaczoneguirari zostata
niezwtocznie potwierdzona.

5. Uzupetnienia dokumentow lub swiadczéh dokonywane na skutek wezwania w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamoivublicznych, wyjénienia wykonawcéw dotyeze tréci oferty

w tym dotyczce ceny ofertowej, dla swej skuteczciopowinny zosté ztozone w formie pisemnej
przed uptywem terminéw oké®nych przez Zamawiggego.

6. Zamawiajcy najp&niej na dwa dni przed uptywem terminu do sktadamfiert jednoczénie
przekazuje tr& zapyta wraz z wyjdnieniami wszystkim wykonawcom, ktorym przekazat SIW
bez ujawnianigrodia zapytania oraz zamieszcza na stronie intewef na ktorej udogpniona jest
SIWZ, pod warunkiemze wniosek o wyjsnienie tréci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia wplygt do zamawiajcego nie péniej niz do kaca dnia, w ktérym uptywa potowa
wyznaczonego terminu skfadania ofert.

XIll. Osoby uprawnione do porozumiewania s¢ z wykonawcami

1. Osobami upowaionymi ze strony zamawiggego do kontaktowaniagsz wykonawcami §
1/ Jerzy Meresski z-ca kier. Ref. GMR
Daleszyce PI. Staszica 9
tel. (041) 317-16-94 wew. 106
fax. (041) 317-16-93
w godz. 8:00 do 15:00

2. Adam Kmiecik — inspektor
tel. (041) 317-16-94 wew. 106
w godz. od 8:00 do 15:00

2. Piotr Radek — inspektor
tel. (041) 317-16-94 wew. 106
w godz. od 8:00 do 15:00

XIV. Termin zwi gzania oferty

1. Wykonawca jest zwgzany oferg przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyravgiaz z uptywem
terminu sktadania ofert.



2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamagmgo mae przedhay¢ termin zwhzania
oferts, z tymze zamawiajcy maze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywenmii@iu zwigzania
ofertg, zwréck sie do wykonawcdéw o wyrgenie zgody na przedignie tego terminu 0 oznaczony
okres, nie dtaszy jednak i 60 dni.

3. Bieg terminu zwizania oferd rozpoczyna siwraz z uptywem terminu sktadania ofert.

XV. Wadium — Zamawiajacy nie zada wniesienia wadium.

XVI. Zaliczki
Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet engnia zamowienia.

XVII. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Kazdy wykonawca mge ztazy¢ tylko jedm oferk.

2. Oferta wraz z zatznikami stanowgcymi jej integralm czgs¢ musi by sporadzona w ¢zyku
polskim, w formie pisemnej, trw@ttechnilky pisarsl, pismem czytelnym, na formularzu oferty
zgodnym z trécig formularza przekazanego w materiatach przetarghwyc

3. Wszelkie inne dokumenty (potwierdzeg spetnianie warunkow udziatu w pgsdwaniu,
stanowsjce zadczniki do oferty), spormmlzone w ¢zykach obcych mugzby¢ skitadane wraz z
ttumaczeniem nagyk polski, pdwiadczonym przez wykonawc

4. Zamawiajcy nie dopuszcza ztenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomfaksu.

5. Oferta oraz wszystkie dokumenty dwdgadczenia wymagane w SIWZ muyslay¢ podpisane przez
wykonawe lub osolg upetnomocniof do reprezentowania wykonawcy i zggania w jego imieniu
zobowhzan, zgodnie z tr&cia dokumentu okrdajagcego status prawny wykonawcy lub stig
zakczonego do oferty petnomocnictwa.

6. Petnomocnictwamsob podpisuacych ofert do reprezentowania wykonawcy oraz zgenia w
jego imieniu zobowgzan musi bezpérednio wynik& z dokumentéw datzonych do oferty.

7. Wzory dokumentéw detzonych do niniejszej SIWZ powinny zo&tavypetnione przez
Wykonawe; i dolgczone do oferty 40z tez przygotowane przez wykonawaev formie zgodnej z
niniejsz SIWZ.

8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa @zptkach, zamawiary dopuszcza zienie
czytelnego zapisu O We pieczci zawierajcego CO hajmniej oznaczenie nazwy i adresu
wykonawcy.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty asane z przygotowaniem i zieniem oferty.

10. Stosowanie wypetnienia miejsc wykropkowanych weorach dokumentéw stanagych
zakczniki do niniejszej SIWZ i wchodeych nasipnie w sktad oferty, mag by¢ dokonane
komputerowo, maszynowo lubaznie.

11. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez omgkve na podstawie wzorow
stanowjcych zajczniki do niniejszej SIWZ mugz mie¢ form¢ wydruku komputerowego lub
maszynopisu.

12. Zaleca s, aby oferta byta zimna w formie uniemdiwiajace] jej przypadkowe
zdekompletowanie — arkusze (kartki) oferty mdxy¢ zszyte, zbindowane lub trwale potone w
jedm catas¢ inng technilg.

13. Zaleca si, aby wszystkie zapisane strony oferty byty ponuomamne.

14. Wszystkie zapisane strony oferty powinny iparafowane przez wykonawdéub upowaniong
osole (osoby) podpisucs (podpisugce) ofert, o ile nie zostalty wczaiej przez te osoby podpisane.
Strony zawierajce informacje nie wymagane przez zamaygego (np.. prospekty reklamowe o
firmie, jej dziatalngci, itp.) i nie podlegajce ocenie nie mugdbyé numerowane i parafowane.

15. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych wykonawemniost poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie teiei (czyli wytacznie w miejscach, w ktorych jest to dopuszczoneepr



zamawiagcego) musg by¢ parafowane przez osplosoby) podpisuagca (podpisujce) ofert.

16. Wymagane dokumenty stangue zadczniki do oferty - skiadane w celu potwierdzenia
spetnienia warunkow udziatu w pepbwaniu - wykonawca przedktada w formie oryginadib |
kserokopii péwiadczonej przez upowniong osole (osoby) z wyciem zwrotu ,za zgodrg z
oryginatem”. Zgodn&t z oryginalem wszystkich zapisanych stron kopii wiokentéw wchodgych

w skiad oferty musi by potwierdzona przez oselflub osoby jeeli do reprezentowania Wykonawcy
upowanione g dwie lub wicej 0sob) podpisaga (podpisujce) ofert zgodnie z trécia dokumentu
okreslajagcego status prawny Wykonawcy lub stig zabczonego do oferty petnomocnictwa. W
przypadku, gdy dokument przedstawiony w formie &kepii jest dla zamawiagego nieczytelny lub
budzi watpliwosci co do jego prawdziwiei zamawiagcy wezwie wykonawg do przedigenia jego
oryginatu lub péwiadczonej notarialnie kopii.

17. W przypadku wykonawcoéw wspélnie ubieggich s¢ o udzielenie zamdOwienia oraz w
przypadku podmiotow, o ktérych mowa w 8 1 ust. 2 Rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrow z
dnia 19.02.2013mnwv sprawie rodzajow dokumentow, jakichzeggda¢ zamawiagcy od wykonawgy
oraz form, w jakich te dokumenty mdg¢ sktadang(Dz. U. z 2013r. poz. 231), kopie dokumentéw
dotyczicych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotow pomynby pcdswiadczane ,za
zgodng¢ z oryginatem” przez wykonawdub te podmioty.

18. Wykonawcy mog wspolnie ubiega sie o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspolnie
ubiegajcy sk o udzielenie zamdéwienia nazywagiRartnerami.

18.1. Dopuszcza siztozenie oferty wspoélnej zgodnie z trybem art. 23 ugtd®vawo zamowi@
publicznych. Nazwy wykonawcow wspolnie ubieggich s¢ o udzielenie zamdwienia muszosta
wskazane w ofercie.

18.2. Przy zieeniu oferty wspodlnej (np. konsorcjum) wykonawcy amstwiaj Lidera do
reprezentowania ich w p@gowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentoavanposg¢powaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.Pisemne petnomocnictwo lub
petnomocnictwa winny kiydofaczone do oferty. Nie zi@nie petnomocnictwa lub petnomocnictwo
wadliwe podlega uzupetnieniu w trybie art. 26 isistawy Prawo zamowigoublicznych.

UWAGA:

1) Petnomocnictwo musi wskazywa.idera (mae to by zaréwno jeden z wykonawcéw wspdlnie
ubiegajcych s¢ o udzielenie zamoOwienia, jak i osoba trzecia)zd§az wykonawcow wspolnie
ubiegajcych s¢ o udzielenie zaméwienia musi udzéefpelnomocnictwa, w tym samym zakresie.
Wykonawcy wspélnie ubiegay sk 0 udzielenie zamowienia mggidzieli petnomocnictwa na
jednym dokumencie, wéwczasxly z nich musi ztoy¢ odpowiednie éwiadczenie (podpisajosoby
upowanione do reprezentowania wykonawcy).

2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokomga®da wytacznie z Liderem.

3) Wykonawca sktadagy ofere wspolng, nie mae ziary¢ w jednym posgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego oghne] oferty wiasnej lub drugiej oferty wspdlnie xnymi
wykonawcami. Wszystkie oferty ztone przez tego wykonawzamawiagcy odrzuci.

4) Wykonawcy ubiegafry sk wspolnie o udzielenie zamowienia publicznego pamcsolidarm
odpowiedzialné¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczeniazygdgo wykonania umowy —
dla Zamawiajcego nie g wigzace w tym zakresie wzajemne uregulowania umown@p. umowa
konsorcjum lub spotki cywilnej) poriizy wykonawcami. Zamawigy maze zgdaé wykonania
zamOwienia w cakri od ktéregokolwiek z wykonawcow, od kilku lub agiszystkich $cznie,
niezalenie od postanowie umowy wewrtrznej (np. umowy konsorcjum) zawartej przez
wykonawcow.

5) Zamawiajcy zastrzega sobie prawgdania od wykonawcow sktadajych ofert wspoln, aby
przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania gustania) ztayli zamawiagcemu umow
konsorcjum, zawieraga, Co najmniej:

- zobowhzanie do realizacji wspoOlnego przeggziccia gospodarczego obejmaggo swoim



zakresem realizagprzedmiotu zamoéwienia,

- okreslenie zakresu dziatania poszczegolnych stron umowy,

6) Oferta skladana w ramach dzialaltiogospodarczej prowadzonej w oparciu o uraaspOiki
cywilnej stanowi ofet wspolry. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej ofespotki cywilnej
Zamawiajcy zada przed podpisaniem umowy ze spgtkzediazenia umowy spotki cywilnej.

7) Kazdy z podmiotéw wspdlnie ubieg@ych s¢ o udzielenie zamdwienia publicznego musi
odrebnie udokumentow® ze nie podlega wykluczeniu z pggbwania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamowiepublicznych

18.3. Natomiast do oceny spetniania warunkow &tug.1 ustawy Prawo zamowi@ublicznych
przyjmuje s¢ zsumowane potencjaty ekonomiczne i techniczne stkiph podmiotéw wspdlnie
ubiegajcych s o udzielenie zamowienia publicznego.

18.4. Oferta i dokumenty stanawe =zadczniki do oferty nie podlegaj zwrotowi przez
zamawiagcego, chybaze oferta zostanie wycofana przed uptywem terminiadsinia ofert lub
ustawa Pzp stanowi inaczej (np. ofertazalta po uptywie terminu sktadania ofert). Zamayadwg,
nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w pgxtwaniu.

XVIII. Informacje stanowi gce tajemnic; przedskbiorstwa w rozumieniu przepisOw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

1. Wykonawca mee zastrzec w ofercieswiadczeniem,z Zamawiagcy nie kzdzie mogt ujawni
informacji stanowjcych tajemni¢ przedsgbiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

2. Za tajemnie przedstbiorstwa nie mog by¢ uznane w szczegolsa:

- aktualny odpis z wkziwego rejestru,

- informacje ujawniane przez Zamawieggo w trakcie otwarcia ofert.

3. Nie zlazenie przez Wykonawcoswiadczenia, o ktébrym mowa w pkt. 1. niniejszej SIWii&
wywotuje dla Wykonawcyzadnych negatywnych skutkow zganych z jego wykluczeniem lub
odrzuceniem jego oferty.

4. Przez tajemnig przedstbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z diakwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednaliBz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 zzpdzm.)
rozumie s¢ nieujawnione do publicznej wiadosw informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedshiorstwa lub inne posiadgie warté¢ gospodarcz co do ktérych
przedsgbiorca podyt niezledne dziatania w celu zachowania ich poudto

XIX. Miejsce i termin sktadania ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 29.08.2013 roku do godz. 10@Giedzibie Zamawiarego:
Urzad Miasta i Gminy Daleszyce, pokdj Nr 25 (sekrataiPlac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

2. Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonejgkoie, ktora bdzie
posiadé oznaczenia:

Oferta przetargowa na realizacg zadania: ,Budowa boiska sportowego w Brzechowieie
otwiera¢é przed terminem 29.08.2013 roku do godz. 10:15

Poza oznaczeniami podanymi pas@l koperta bdzie zaadresowana na adres:
Urzad Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 90286-Daleszyce, oraztizie oznaczona nazw
adresem wykonawcy, aby mma bylo odesia ja nie otwarg w przypadku zigenia oferty po
wyznaczonym terminie.

3. Koszty zwpzane z przygotowaniem i zieniem oferty ponosi wykonawca.



4. Wykonawca mee, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmidab wycofa ofert.
XX. Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Zamawiajcy otworzy ztgone oferty w swojej siedzibie, tj. w Uidzie Miasta i Gminy Daleszyce,
ul. Plac Staszica 9, w dniu 29.08.2013 roku o gddr15. w pokoju nr 13- sala konferencyjna -
parter.

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezfrednio przed otwarciem ofert zamawy@y poda kwat, jaka
zamierza przeznacgyna sfinansowanie zamowienia. Podczas otwarcid néenawiajcy sprawdzi
stan otwieranych kopert (koperty powinnyc¢byienaruszone do chwili otwarcia) oraz poda nazwy
(firmy) oraz adresy wykonawcow, a takinformacje dotycge ceny.

3. Informacje, o ktérych mowa w punkcie 2 zamawdigj przekae niezwtocznie wykonawcom,
ktérzy nie byli obecni przy otwarciu ofert - na iamiosek.

XXI. Opis sposobu obliczenia ceny

1 Kazdy z wykonawcéw mze zaproponowatylko jedmy cere i nie maze jej zmient.

2.Zaoferowana cena dotyczy catego przedmiotu zamaavien

3. Cena podana w formularzu oferty jest geawyczattows, uwzgkdniapgca wszystkie koszty

wykonania zamdéwienia okilone w dokumentacji przetargowe.

4. Cer wykonania zamoéwienia nafg okresli¢ na podstawie za¢zonej dokumentacji projektowej,

uwzgkdniajgc wszystkie koszty zwrzane z naleytym wykonaniem przedmiotu zamowienia.

5.Cena oferty powinna zawiéra

a) koszty zwizane z realizagjzamowienia wynikajce z SIWZ,

b) obstug geodezyjn wraz z inwentaryzacja powykonavgz

c) wszelkie pozostate koszty niezime do prawidtowe] realizacji zamowienia (m.in. Xos
przygotowania oferty, koszty wizji lokalnej teretudowy, wszelkie roboty przygotowawcze,
rozbiérkowe, porgdkowe, koszty zagospodarowania placu budowy, t@msp organizacji
zaplecza budowy, zycia energii, wody, odpowiedniego zabezpieczeni@znakowania terenu
budowy itp.)

d) koszty ubezpieczenia.

XXII. Informacje dotycz gce walut obcych, w jakich mog by¢ prowadzone rozliczenia mgdzy
zamawiajgcym a wykonawa,.

Rozliczenia mgdzy zamawigicym i wykonaw@ beda prowadzone wycznie w ziotych polskich
(PLN).

XXIII. Kryteria oceny ofert oraz sposéb oceny ofert

1. Oferty speiniggce formalne wymagania, oktene w niniejsze] SIWZ, zimne przez
wykonawcow nie podlegagych wykluczeniu, bda oceniane wedtug jednego kryterium nagzej
ceny (100%-maksymalnie 100 punktow).

2.0cena w zakresie kryteriungdizie dokonywana na podstawiesto punktow otrzymanych przy
zastosowaniu nagiujacego wzoru:

oferta z najnszy ceny
A S e x 100
cena oferty ocenianej
A - liczba otrzymanych punktow



3. Obliczenia lgda dokonywane z doktadioiag do dwoch miejsc po przecinku.
4. Zamawiagcy oceni i poréwna tylko te oferty, ktére odpowiggtaesci i wymogom SIWZ.
5. Zamawiajcy udzieli zamowienia temu wykonawcy, ktérego adarzyska najwisz ilosé
punktéw w przygtym w niniejszym pospowaniu kryterium.
6. Jezeli ziozono ofert, ktorej wybdér prowadzitby do powstania obawku podatkowego
zamawiagcego zgodnie z przepisami o podatku od towarOw tugusv zakresie dotygzym
wewnmntrzwspolnotowego nabycia towaréw, zamawig w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw ugsktory miatby obowszek wptact zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
7. Jezeli nie kxdzie mana dokoné wyboru oferty najkorzystniejszej ze wezdu na to,ze zostaty
zlozone oferty o takiej samej cenie, zamawigj wezwie wykonawcow, ktorzy zigli te oferty, do
ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wy&acy sktadajc oferty dodatkowe nie
mog zaoferowd cen wyszych nk zaoferowane w ztmnych ofertach.
8. W toku badania i oceny ofert zamawi@y maze zadaé od wykonawcow wyjgnien dotyczcych
tresci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzeniedmy zamawiagicym a wykonawg
negocjacji dotycgcych ziaonej oferty oraz z zastrzeniem pkt 9 dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany jej w tréci.
9. Zamawiajcy poprawia w ofercie:
- oczywiste omyiki pisarskie, - oczywiste omyikicrminkowe, z uwzgbnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
Zamawiagcy uwzgkdni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
- inne omyiki polegajce na niezgodrigi oferty ze specyfikagjistotnych warunkéw
zamowienia, nie powodage istotnych zmian w téei oferty — niezwtocznie zawiadamiaj
o tym wykonaweg, ktérego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajcy dokona poprawienia omytek w ofertach wykonawcbgodnie z art. 87 ust.2
ustawy Pzp.

3) inne omytki polegajce na niezgodriai oferty ze specyfikagjistotnych warunkéw zamowienia,
nie powodujce istotnych zmian w téei oferty.

XXIV. Zamawiaj acy nie przewiduje zastosowania aukcji elektroniczrjerzy wyborze
najkorzystniejszej oferty.

XXV. Odrzucenie oferty
Zamawiajcy odrzuci ofert, jezeli wysigpi przynajmniej jedna przestanka unormowana wart.
ust.1.

XXVI. Formalno sci, jakie powinny zost& dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

1. Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej ofergyrawiajcy jednoczenie zawiadamia
wykonawcow, ktorzy zigyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajnazwe (firme), albo ime i nazwisko, siedzip albo
adres zamieszkania i adres wykonawcy, ktorego cofestbrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby @lmiejsca zamieszkania i adresy wykonawcoéw,
ktorzy ziayli oferty, a take w punktagj przyznag ofertom w kadym kryterium oceny ofert i
taczm punktacg;

b) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, pgriazasadnienie faktyczne i prawne;



c) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z pgsiwania o udzielenie zamdwienia, pagtaj
uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, okrélonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktoregdywe umowa w sprawie
zamoOwienia publicznego me by zawarta.

2. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferyrmwiagcy zamieszcza informacje, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt. a, na stronie internetowej onazmiejscu publicznie dogbnym w swojej
siedzibie.

3. Wykonawca, ktérego oferta uznana zostanie za rmjktmiejsa, przed podpisaniem umowy
zobowhzany jest do przedienia umowy regulacej wspoiprag wykonawcow wspolnie
ubiegajcych sk o0 udzielenie zamowienia.

4. Zamawiajcy zawiera umoww sprawie zamowienia publicznego w terminie niétézym ni 10
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborzetyfgezeli zawiadomienie zostato przestane w
spos6b okrdony w art. 27 ust.2.

5. Zamawiajcy maze zawrzé umows w sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywemieu, o
ktorym mowa powyej, jezeli w postpowaniu o udzielenie zamdwienia zostatazetma tylko jedna
oferta, nie odrzuconzadnej oferty oraz nie wykluczorradnego wykonawcy.

6. Umowa zostanie zawarta na warunkach gkre/ch w projekcie umowy stanogaym zahcznik nr

5 do niniejszej SIWZ.

7. Jeeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, leehse od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganegaezpieczenia nakytego wykonania umowy,
zamawiagcy maze wybra& oferte najkorzystniejsz spardd pozostatych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba zachodgz przestanki uniewanienia posipowania, 0
ktérych mowa w art. 93 ust 1 ustawy - Prawo zamawigblicznych.

XXVII. Mo zliwos¢ wykonania czsci zamowienia przez podwykonawcow

1.W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powiérgleci) podwykonawcom gzci przedmiotu
zamoOwienia, opisanego w pkt Il SIWZamawiajacy zada wskazania przez Wykonawev ofercie
cze$ci zamoOwienia, ktorej wykonanie powierzy podwykomam.

2.Do zawarcia przez wykonagramowy o roboty budowlane z podwykonaweymagana jest zgoda
Zamawiajcego (udzielona w trybie art.64<.c.). Zamawiajcy wyrazi swoje stanowisko naspiie
w ciggu 14 dni od daty przedstawienia mu przez wykogawmowy z podwykonawg lub jej
projektu wraz z oxcig dokumentacji dotyega wykonania robot ok&onych w umowie lub
projekcie umowy pomgdzy wykonawg a podwykonawsg

XXVIII Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajcy przewiduje wniesienie zabezpieczenia agkgo wykonania umowy. Od wykonawcy,
ktérego oferta zostanie uznana, jako najkorzystmée] wymagane cdzie wniesienie przed
podpisaniem umowy zabezpieczenia nglego wykonania w wysokai 10% ceny ofertowdprutto
przedstawionej przez Wykonagic

Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy wnoszone jest w jednej [dkuki
nastpujacych formach:
— w pienadzu,
— w pokczeniach bankowych lub pmzeniach spoétdzielczej kasy osgdmnasciowo —
kredytowej, z tymze pokczenie kasy jest zawsze pczeniem pieriznym,
— w gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— porczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mewart. 6.b. Ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rom przedsibiorczaci (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr



42, poz. 275).
Zabezpieczenie wnoszone w pigEu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiaggo.

XXIX. Warunki umowy

1. Zamawiaicy podpisze umowz wykonawa, ktory przediay najkorzystniejsz ofert z punktu
widzenia kryteriow przyjtych w niniejszej specyfikaciji.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamagagjpowiadomi wykonawgpisemnie.

3. Umowa zawarta zostanie z uwahieniem postanowfewynikajacych z tréci niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umovigrkstanowi zajcznik nr 5 do SIWZ.

XXX. Zmiana umowy

1) Zamawiajcy dopuszcza zmignumowy w formie aneksu, 3eli zajdzie potrzeba w sytuacji
zmiany obowazujacych przepisow, jeeli zgodnie z nimi koniecznegtizie dostosowanie tei
umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaggeszenia w formie pisemnej wagu
14 dni od powzicia informacji stanowicej podstaw do wprowadzenia zmian. Zmiana taao
spowodowa wydtuzenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiamynagrodzenia
wykonawcy Inicjatorem tej zmiany me by zamawiagcy lub wykonawca.

2) Zamawiajcy dopuszcza zmignumowy w formie aneksu, w sytuacji, kiedy ngstustawowa
zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany o by zamawiagcy lub wykonawca. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej wagu 14 dni od powzcia informacji stanovdce]
podstaw do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wptynie nenie wykonania prac i nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia netto wykonawcy.

3) Zamawiajcy dopuszcza zmign kierownika robot, w sytuacji zdanze losowych
uniemaliwiajacych mu petnienie jego funkcji z zastzeaiemze taka zmiana musi ngpi¢ na
osoby, ktore spetnigjwarunki okrélone w SIWZ. Inicjatorem tej zmiany me by wykonawca.
Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemne] wgei 3 dni od powzicia informaciji
stanowjcej podstaw do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wptynie maniie wykonania prac
I nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

4) Zamawiajicy dopuszcza zmigrumowy, W sytuacji rezygnacji z wykonaniacéai prac. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej wagu 14 dni od powzcia informacji stanovdce]
podstaw do wprowadzenia zmian. Inicjatorem tej zmianyzmby¢ zamawiajCy.

5) Zamawiajcy dopuszcza zmigrumowy w sytuacji:

a) wystpienia nieprzewidzianych warunkéw i zjawisk atmogéenych (kataklizmy),

b) koniecznadci wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,

c) konieczndci przeprowadzenia uzgodni@rawnych lub technicznych,

d) wstrzymania budowy przez vgigiwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykooawobot
budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologi¢zodkrycie niewybuchu, itp.,

e) wystpienia sity wyszej np.: by powietrznej, pgaru, powodzi,

Inicjatorem tej zmiany mie by wykonawca lub zamawigy. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie
pisemnej w ¢igu 4 dni od powzicia informacji stanowgicej podstaw do wprowadzenia zmian.
Zmiana ta wptynie na termin wykonania prac i nievepduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

XXXI. Srodki ochrony prawnej przystugujace wykonawcy w toku posgpowania

Okreslone w dziale VI Ustawy Prawo zamowipublicznych, w postaci:
1. Odwotania od niezgodnej z przepisami ustawy czyoinw zakresie opisanym w art. 180 ust. 1i 2



ustawy Prawo zaméwiepublicznych, oraz

2. Skargi do §du Okrkgowego wiaciwego dla siedziby zamawigego, na orzeczenie lzby,
przystugug Wykonawcom i innemu podmiotowi, a tek (wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz
SIWZ - przed uptywem terminu sktadania ofert) oigagjom zrzeszagcym Wykonawcow
wpisanym na list, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5,7z@i ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz ponidst lub m® ponidé szkod w wyniku naruszenia przez Zamawieggo
przepisow ustawy Prawo zamoéwipublicznych.

XXXII. Postanowienia koncowe — zasady udospniania dokumentow:

1. Uczestnicy pospowania maj prawo wghdu do tréci protokotu oraz ofert w trakcie
prowadzonego pogbowania z wyjtkiem dokumentow stanowdych zagczniki do protokotu (jawne
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lullewaznieniu posgpowania) oraz stanowgych
tajemnie przedsgbiorstwa w rozumieniu przepisOw o0 zwalczaniu ni@iwej konkurencji i
dokumentow lub informaciji zastrzenych przez uczestnikow pgpbwania.

2. Zamawiajcy udosgpnia protokot lub zakczniki do protokotu na wniosek.

3. Udostpnienie protokotu lub zatznikbw mae nasipi¢ poprzez wgjd w miejscu wyznaczonym
przez zamawiapego, przestanie kopii pogzt faksem, zgodnie z wyborem wnioskodawcy
wskazanym we wniosku.

4. Bez zgody zamawiggego, wnioskodawca w trakcie wdl do protokotu lub za€znikow, w
miejscu wyznaczonym przez zamaw@ggo, nie mge samodzielnie kopiowalub utrwal& za
pomog@ urzagdzen lub srodkéw technicznych s#acych do utrwalania obrazu §@ ztozonych ofert.

5. Jereli przestanie kopii protokotu lub zmiznikbw zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z
przyczyn technicznych znagzo utrudnione, w szczegOllw z uwagi na ilé¢ zadanych do
przestania dokumentéw, zamawjigy informuje o tym wnioskodawci wskazuje sposob, w jaki
mog by¢ one udosfpnione.

6. Jezeli w wyniku udosgpnienia protokotu lub za¢znikdéw, zamawiajcy ma poni& dodatkowe
koszty zwhzane ze wskazanym we wniosku sposobem upognia lub konieczriwia.
przeksztatcenia protokotu lub zaknikow, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamagagjnie mae
obcigzac wnioskodawcy kosztami ud@ginienia, jeeli nie wyrazit wobec niego zgody, o ktorej
mowa w pkt 4.

XXXIIl. Dokumentacja przetargowa:

. Formularz oferty — za¢znik Nr 1do SIWZ

. Gdwiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 P. z .p. -g@ahik Nr 2

. Gswiadczenia o braku podstaw do wykluczeniagzahik Nr 3
. Wykaz robot — zgkznik Nr 4

. Projekt umowy — za&znik Nr 5

. Wykaz czsci robot dla podwykonawcow — zakznik Nr 6

. Wykaz osob — za¢znik Nr 7

. Dokumentacja projektowo-techniczna -gzahik Nr 8

. Przedmiar — za¢znik nr 9

O©CO~NOUILE, WNBE

Burmistrz Miasta i Gminy
Daleszyce



Zatgcznik nr 1

OFERTA
Dane dotycz ace Wykonawcy:
N = V47
(=T 4 o -
Nr telefonu / faksu ...............ooeeeee Lo,
NrNIP o, NrREGON .....ooiiiiiiiieen

Dane dotycz ace Zamawiaj gcego:
Gmina Daleszyce
26-021 Daleszyce, PI. Staszica 9.

Zobowigzania Wykonawcy:
Zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamdwienia  w zakresie ,Budowy boiska
sportowego w Brzechowie”  w trybie przetargu nieograniczonego

Oferujemy cene za wykonanie ww. zadania:

Cena netto............ zh.(stownie ZiotyCh: ... ... ),
Podatek VAT...%tj. ....... zh.(stownie ziotych: ... ).
Cena brutto: .......... zh. (stownie ziotych: ... ).

Oswiadczam(y), ze:

1. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni od daty
uptywu terminu sktadania ofert.

2. Zobowigzujemy sie do podpisania umowy wedtug przedstawionego projektu
stanowigcego zatgcznik nr 5 do SIWZ, w przypadku gdy nasza oferta zostanie
wybrana przez Zamawiajgcego jako najkorzystniejsza w prowadzonym
postepowaniu.

Do oferty zalgczam nastepujgce dokumenty:

/miejscowé, data/ ./podpis uprawmego
przedstawiciela Wykonawcy



Zatgcznik nr 2

(nazwa i adres wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p6zn. zm.), sktadajgc
oferte w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: ,Budowa boiska sportowego
w Brzechowie” w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oswiadczam
(oswiadczamy), ze spetniamy warunki dotyczgce:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doswiadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wilasnorecznym podpisem

/potwierdzamy wiasnorecznymi podpisami, $wiadom/$wiadomi odpowiedzialnosci
karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Mi€JSCOWOSE: ...vvvecieiiiiiieeee e

(podpis osalprawnionej do reprezentowania wykonawcy)



Zatgcznik nr 3 do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Skfadajgc oferte w przetargu nieograniczonym pn. ,Budowa boiska sportowego w
Brzechowie” w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nhas) firmy oswiadczam
(oswiadczamy), ze nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy
Prawo zamowienh publicznych.

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wlasnorecznym podpisem

/potwierdzamy wiasnorecznymi podpisami, swiadom/Swiadomi odpowiedzialnosci
karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Mi€JSCOWOSE: ...vvveieieeiiieeee e

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowaniayfr



Zaznik nr 4

NAZWA WYKONAWCY ......ceeiiiiiiiiiiieaee e e e ettt ettt s s s e e e e e e e e e e e e e eeaeaaeaeeeeeeseessbnnnn s

AArES WYKONAWCY.....cceiiiiiiiiiiiaae e e et s e e e et e ettt eetttabe e a s e e e e e eeaaaaseeeeeeeaaeeeeeenessnnnnns

N TG =111 (0 a1 U7 = PP

AAIES E-MAIL. ...t e e e e e e e e e e e e e ettt ettt be bbb e e e e e e e e e e e aeeeeeennrrre
WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przelywpm terminu sktadania ofert, azgdi
okres prowadzenia dziatalfw jest krotszy — w tym okresie 2 robot budowlanych
polegajcych na budowie boisk sportowych, (zakres robétécprbudowy boiska nmie
obejmowa réwniez wykonanie infrastruktury towarzyszej np. wykonanie ogrodzenia,
oswietlenie), o wartéci nie mniejszej @i 50 000,00 zt brutto kda, z podaniem
rodzaju i wartéci, daty i miejsca wykonania oraz gezeniem dokumentu potwierdzeggo,

ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sbwdtowlanej i prawidtowo ukaczone

L.p |Odbiorca Wartéc Wykonane roboty Data i miejsce
wykonania

miejscowec, data (podpis/podpisy Wykoogwub oséb upowanionych)



Zalgcznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR .......... (projekt)

Zawartaw dniu ...............ceeveeeeennn.. W.Daleszycach poralzy Gmirg Daleszyce z siedzib
26-021 Daleszyce, PI. Staszica 9. reprezentg\parez:

1. Burmistrza— Wojciecha Furmanka — Burmistrza Miagkaniny Daleszyce

zwanry dalej w tréci umowy ,Zamawiagcym”

Bl e —————— e e s
z siedzip W .o Przy Ul e , zarejestrowanyh/
NIP e ERON ..o,

reprezentowanymM PIrZEZ: cooiiiiieeeeiieieiiiiaaa e e e e e e e e e eeeeeeeeeeens \

zwanym w dalszej g%ci umowy ,Wykonawg”

81
Przedmiot zaméwienia

1.Zamawiajcy zleca, a Wykonawca zobayzuje s¢ do wykonania zamowienia publicznego
na roboty budowlane o nazwigBudowa boiska sportowego w Brzechowié

2.SzczegoOtowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mow ust. 1, oraz warunki jego
wykonania okrélone s w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, dolentacji
projektowo-budowlanej, specyfikacjach technicznywikonania i odbioru robot, ofercie
wykonawcy, stanowgcych integralp czes¢ niniejszej umowy.

§2
Termin wykonania zamowienia

1.Strony ustalaj ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do:

Termin wykonania zamowienia.................. r.

2.Szczegotowe terminy realizacji poszczegoélnychotobkresla harmonogram rzeczowo-
finansowy robét, stanowty zahcznik do umowy.

3.W miag potrzeb oraz pogbu robot, Wykonawca zobowzany jest do aktualizacji
harmonogramu  rzeczowo-finansowego. Wszystkie zmianyymagag akceptacji
Zamawiajcego.

§3

Materiaty
1.Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatbweaaych do Wykonawcy i przez
niego dostarczonych.
2.Materialy i uradzenia dostarczone przez Wykonavpowinny odpowiadawymogom dla
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w lundctwie zgodnie z art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jéitlnd>z. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
p&zniejszymi zmianami).



§4
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowizkdéw Zamawiajcego naley:
1. Przekazanie Wykonawcy w terminie 7 dni roboczyidzonych od dnia podpisania
niniejszej umowy terenu budowy, a tak
a) Dostarczenie jednego egzemplarza dokumentagjekiowej wraz z niezfgnymi
uzgodnieniami,
b) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotamsposob gwarantagy ciagtosé
realizacji inwestycji,
c) Odebranie robdét zanikgjych i ulegajcych zakryciu w ¢igu 3 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawe.
§5
Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowizkéw Wykonawcy naley:
1) kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnidokumentag, o ktdrej mowa
w 8 1, wymogami sztuki budowlanej i przepisami paaw
2) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy campevenienie warunkow bezpiedstwa
w trakcie wykonywania robat,
3) zabezpieczenie znajdaych s¢ na terenie budowy materiatdbw przed kradzie
uszkodzeniem i zniszczeniem,
4) stata wspoipraca z Zamawgeym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
5) zawiadomienie Zamawigjego o fakcie wykonania robot zanig@jch lub ulegajcych
zakryciu ze stosownym wyprzedzeniem utivaiajagcym sprawdzenie ich przez Inspektora
Nadzoru,
6) przestrzeganie przepisow B.H.P. i g.po
7) usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwaraagji§ci i rekojmi za wady,
8) wykonanie czynniei zwigzanych z kacowym odbiorem przedmiotu umowy
9) naprawienie na wtasny koszt szkdd i znisacagrzadzonych osobom trzecim w wyniku
prowadzonych robot,
10) zabezpieczenie we wlasnym zakresie dostaw wgdyy i energii elektrycznej na
potrzeby wykonania przedmiotu umowy oraz organeaaghu drogowego w czasie trwania
prac przedmiotowej inwestycji wraz z poniesienietego tytutu wszelkich kosztow.
11) prowadzenie rob6t zgodnie z gaonym do oferty harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

2.Wykonawca ponosi odpowiedziakédakze za
1) uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesibnga planie uzbrojenia terenu oraz tych
instalacji, ktorych istnienie nima byto przewidziéw trakcie realizacji robét,
2) naprawienie szkody powstatej na tererysialupcym z terenem budowy przekazanym
Wykonawcy,
3) szkody powstate w wyniku wykonywania robot niedgie z obowgzujacymi przepisami.
3. Szkody powstate w wykonanych robotach na skutekzeldosowych i innych, powstate
przed odbiorem kicowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na wtakogzt.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.Za wykonanie cakzi przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, Wykonawtayma
wynagrodzenie ryczattowe:



kwota brutto................. zh.(stownie ZotyCh: ... ).
2.Zaptata za wykonane roboty odbywsie bedzie zgodnie z zasadami oklienymi w 8§ 10
niniejszej umowy.
3. Strony potwierdzgj ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpraez
nalezytego wykonania umowy w wysoka 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowe]
brutto), tj.....ccccvvennnnnn. zisfownie ztotyCh ..........ccccvvvvviiiiiiiceeeee e W fOrmies:
4. Zabezpieczenie naigego wykonanla umowy zostanie zwrocone Wykonawcy
w nast¢pujacych terminach:
1) 70% wysokéci zabezpieczenia — wagju 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,
2) 30% wysokéci zabezpieczenia — wagiu 15 dni od uptywu okresukojmi za wady
lub gwarancji jakeéci.
5. Zamawiajcy wstrzyma s ze zwrotem oxci zabezpieczenia nalgego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadkiedy Wykonawca nie usghw terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w tigkusuwania tych wad.

8§87

Podwykonawcy
1. Strony dopuszczajmazliwosé zlecenia przez Wykonawcwykonania robot édacych
przedmiotem umowy podwykonawcom, O ile Wykonawca mamiar zlecenia robét
podwykonawcy i zawart to w ofercie stan@eej zahcznik nr 1 do umowy oraz posiadajni
kwalifikacje do ich wykonania.
2. Do zawarcia przez wykonagcimowy o roboty budowlane z podwykonapweymagana
jest zgoda Zamawiggego zgodnie z art. 64Kodeksu Cywilnego.
3. Umowy o ktérych mowa vwpunkcie 2 powinny by dokonywane w formie pisemnej pod
rygorem niewanosci.
4. Za dziatania podwykonawcy Wykonawca ponosi odpdwialng¢ jak za dziatania
wiasne.
5. Wykonawca zobowruje s¢ do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy we wlasnym
zakresie zgodnie z zawaimows.

§8

Kierownik budowy, inspektor nadzoru
1.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kignévbudowy:.............ccceeeeiiiiiiiiiiininne,
2.Wykonawca zobowrany jest do zgtoszenia inspektorowi nadzoru wykanarobot
zanikapcych lub robét ulegagych zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem utivaiajgcym
ich sprawdzenie. Sprawdzenie ngstie p&niej niz w ciggu trzech dni od daty dokonania
zgtoszenia przez Wykonawic
4.0 wykrytych wadach w wykonanych robotach Inspektadzoru zawiadamia niezwitocznie
Wykonawe.
5.Wykryte wady winny b§ usungte przez Wykonawge w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru. Wady ujawnione we wiasnym esikr przez Wykonawcpowinny
by¢ usunéte niezwtocznie.
6.Usunécie wad potwierdza Inspektor Nadzoru.
7.Wszystkie materiaty oraz jakorobot winny by dostosowane do wymagavynikajgcych
z dokumentacji projektowej i Inspektora Nadzoruzasdpowiadé obowizujacym normom i
przepisom. Dopuszcza ¢sipoddanie ich testom na placu budowy lub w miejscu
wyprodukowania, jakichdalzie wymagat Inspektor Nadzoru.
Wszelkie probki, atesty itp. Wykonawca zobexrény jest dostarczyna wtasny koszt.



§9

Odbiodr robot
1. Odbior kaicowy robot nagipi z uwzgkdnieniem naspujacej procedury :
1) Minimum 7 dni przed planowanym terminem odbiatgkonanego przedmiotu
umowy kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadz@uotowa¢ do odbioru,
przedktadajc jednoczénie do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skiashich
wchodz m.in.:
a) Inwentaryzacje powykonawcze,
b) Protokoty z badainstalacii,
c) Certyfikaty lub deklaracje zgodém na zgodn&t z PN lub aprobat techniczg dla
wszystkich pozostatych wyrob6w zabudowanych.
d) kosztorys powykonawczy
2) Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidideicdokumentow odbiorowych (maksymalnie 7
dni od daty zgtoszenia przez Wykonaywcinspektor Nadzoru pisemnie potwierdza
Wykonawcy maliwosé zgtoszenia do Zamawigego gotowéci do odbioru przedmiotu
umowy oraz przekazania petnej dokumentacji odbiejow
3) Rozpoczcie odbioru czsciowego przedmiotu umowy napi w ciaggu 7 dni od dnia
ztozenia u Zamawiagego przez Wykonawcpisemnego zgtoszenia gotoéeo do odbioru,
ktore dla swej skuteczdo musi zawier& adnotacj Inspektora Nadzoru o sprawdzeniu i
zatwierdzeniu dokumentow odbiorowych oraz #iwosci zgloszenia Zamawiggemu
gotowaici do odbioru.
4) Ustanowiona przez Zamawjaggo komisja odbiorowayrzeprowadza odbior przedmiotu
umowy, w szczegOlnai sprawdza zgodsé zakresu wykonanych robot z warunkami
umowy, terminowé i jakos¢ wykonanych robét. Zeli przedmiot umowy zostat wykonany
bez wad lub usterek, komisja odbiorowa spisuje wiiezznie protokét odbioru robét. W
protokole odbioru robot zamieszcza sbwniez informacg o dotrzymaniu lub przekroczeniu
terminu wykonania przedmiotu umowy wynife¢go z harmonogramu rzeczowo-
finansowego.
5) Jeeli Zamawiajcy podczas dokonywania odbioru nbmwego robo6t stwierdzize
przedmiot umowy zawiera wady lub usterki, ktorewndy si¢ po stwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru gotowa do odbioru, wstrzymasiz odbiorem rob6t do czasu usgaia
stwierdzonych wad i usterek wyznacgajednoczénie Wykonawcy termin na ich usguoie.
Niedotrzymanie (opfnienie) przez Wykonawcwyznaczonego terminu skutkotvdedzie
naliczeniem kary umownej w wysod@ 0,2 % wynagrodzenia umownego oktomego w 8 6
umowy, za kady dzier op&nienia.

§ 10

Terminy ptatnosci
1.Podstaw do zaptacenia przez Zamawgieggo wynagrodzenia naleego Wykonawcy
bedzie wystawiona przez Wykonawtaktura kaicowa za realizagjprzedmiotu umowy.
2. Warunkiem wystawienia faktury¢tizie zajczenie protokotu komisyjnego odbioru
prawidtowo wykonanych robot.
2.Termin ptatnéci faktury wynosi 30 dni od daty wptywu do Wdu Miasta i Gminy
Daleszyce prawidiowo wystawionej faktury, potwiendej przez Inspektora Nadzoru. Za
termin zaptaty uznaje gdzien ztozenia polecenia przelewu w banku Zamawgepo.
3.Wynagrodzenie przystugige Wykonawcy bdzie ptatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy z zastrzeniem § 11.
4.W razie zwtoki w zaptacie wynagrodzenia przez Zewajcego, Wykonawcy przystuguj
odsetki w ustawowej wysoKoi.



§11

Wynagrodzenie podwykonawcow
1.Wraz z faktus Wykonawca dostarczyswiadczenia podwykonawcéw potwierdzeg, ze
otrzymali oni cale wynagrodzenie nahe im na podstawie odpowiednich umow
zaakceptowanych przez Zamaw@ggo. Do przedmiotowegoswiadczenia Wykonawca
zakczy faktue wystawiory przez Podwykonawcdla Wykonawcy za wykonanie cat
zakresu prac przewidzianych dla Podwykonawcoweldeozliczenia z podwykonawcami nie
beda ostateczne np. z tytutu naliczania kar umownyclam@wiajcy zatrzyma ozs¢
wynagrodzenia ok&onego w 8 6 umowy, rownpodwadjnej wysokéci spornej kwoty, do
czasu ostatecznego wgaenia rozliczé z podwykonawcami, np. akcepjog gwiadczenie
podwykonawcy lub prawomocny wyrokadu i céwiadczenie podwykonawcy o zaptacie
wynagrodzenia umownego.
2.Zmiana podwykonawcy, kdorazowo wymaga od Wykonawcy rozliczenia wykonanych
robét z dotychczasowym podwykonasaidokumentowanie tego Zamavgegmu.

§12
Kary umowne

1.Wykonawca zaptaci Zamawigemu kag umowry w przypadku przekroczenia terminu

wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w 8 2, wwsokaci 0,2 %

wynagrodzenia umownego oklenego w 8 6 ust. 1 umowy, zaxly dzier op&nienia.
2.W przypadku wysgpienia w wykonanyle robotach wad nie dgjych s¢ usung,
a umaliwiajgcych eksploatagj wykonanego obiektu Zamawsgly pomniejszy nalee
Wykonawcy wynagrodzenie o kwotw wysokdaci trzykrotnej wartéci wady. Warté¢ wady
oszacowana zostanie przez strony, a w przypadkwu gmaez rzeczoznawdudowlanego
wskazanego przez Zamawieggo. Koszt ekspertyzy olaga Wykonawe.
3.0Odsgpienie od umowy przez Wykonawe przyczyn niezalaych od Zamawiajcego oraz
odsgpienie od umowy przez Zamawdaggo z przyczyn zat@ych od Wykonawcy stanowi
podstaw dla Zamawiajcego do naliczenia kadania kary umownej w wysoko 10 %
wynagrodzenia Wykonawcy okilenego w § 6 ust. 1 umowy.
4. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawiaggo z przyczyn nie igcych po
stronie  Wykonawcy Zamawigy zaptaci Wykonawcy kar w wysokaci 10%
wynagrodzenia Wykonawcy okilenego w § 6 ust. 1 umowy z zastteaiem art. 145 ustawy
Pzp.

§13
Odszkodowanie uzupetniagce

Jezeli kary umowne nie pokryj poniesionej przez Zamawigego szkody, mi@ on
dochodzt odszkodowania uzupetnigego na zasadach ogolnych.

8§14

Odstapienie od umowy
1.Zamawiagcy maze odsipi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisastawy
—Prawo zaméwige publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Zamawtd maze ponadto
odsgpi¢ od umowy, jeeli Wykonawca narusza w sposob istotny jej postaeoa.
2. Do istotnych narusaeumowy zalicza siw szczegolngci nastpujace przypadki:
a)Wykonawca bez zgody Zamavgeggo wstrzymuje roboty na okres gday niz 15 dni,
b)Wykonawca nie stawit si na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajcego terminie, nie rozpogizrob6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontyauu
ich pomimo wezwania Zamawiggego ztaonego na gmie,
d)Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie jg postanowieniami, w
szczegolnéci, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykoeatgsci lub catagci robot



podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakresbratie wskazany w ofercie, gdy
zleca wykonanie rob6t podwykonawcy bez zgody Zarapoego).
3.W przypadku odsgpienia od umowy przez jednze stron, Wykonawca ma obaek
wstrzymania realizacji robot budowlanych w trybiatychmiastowym oraz zabezpieczenia
terenu budowy oraz do wykonania i dostarczenia Zéajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na daieodsgpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona pasgektora
Nadzoru stanowi podstawozliczenia mgdzy stronami.
4.Zamawiajcy odsgpi od umowy w terminie 7 dni od dnia poweia informacji, o ktorych
mowa w ust. 11 2.
§15
Gwarancja, rekojmia
1.Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowakajciowo dobrze, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i sztalbbudowlan oraz bez wad.
2.Wykonawca udziela gwarancji jada na wykonane roboty w ramach zamowienia na okres
36 mies¢cy od dnia odbioru kiicowego robét.
2.1. Wykonawca udzielackojmi za wady w okresie 36 miesy od odbioru kacowego
robot.
3. Okres ¢kojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem udziejagwaranciji.
4.W okresie trwania gwarancji jaé@ i rekojmi za wady przegdy gwarancyjne ¢da sSie
odbywaty w nasfpujacych terminach:
a)na kade zadanie Zamawiacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamaweego wad
lub usterek,
b)na jeden miegc przed zakfczeniem okresu udzielonej gwarancji j&&io
c)na uzasadniony wniosek wykonawcy.
W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizaciigghdow ponosi Wykonawca.

5.Wykonawca zobowkzuje s¢, ze przysipi niezwtocznie (w terminie nie diszym ni 5 dni)
do usungcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawsago wad i usterek. Termin
przysgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie aiai®nych przypadkach me
zosta& wydtuzony za zgod Zamawiajcego.

6.Wykonawca nie mae odmowé usungcia wad i usterek bez wzglu na zwigzane z tym
koszty.

7.W razie nie usugncia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamaygo terminie,
Zamawiajcy maze:

1) usurg¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich prawilgjacych z gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiagy dla okrélenia kosztéw usugcia usterek
zastosuje aktualne stawki SEKOCENBUD. Zamayagjpowiadomi pisemnie Wykonawo

skorzystaniu z powszego uprawnienia,

2) nalicz¢ Wykonawcy kay umowry w wysokdci 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy,
Okreslonego w 8 6 ust. 1 za 4y dziew op&nienia, licac od dnia wyznaczonego na
usungcie wad lub/i usterek.

8.W okresie obowzywania, po rozwazaniu, lub po wygaieciu umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawjeggo na zasadach uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty pgmiwai), oraz roszczenia 0séb trzecich w
przypadku gdy &da one wyniké z wad przedmiotu umowy lub nie daémia naleytej
starannéci przez Wykonaweg przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§16
Zmiany postanowial umowy



1. Zamawiajcy dopuszcza zmignumowy w formie aneksu, jeli zajdzie potrzeba w
sytuacji zmiany obowgizujagcych przepisow, jeeli zgodnie z nimi koniecznecgtizie
dostosowanie téei umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wyragoszenia
w formie pisemnej w ggu 14 dni od powzcia informacji stanowdicej podstaw do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta seospowodowawydtuzenie terminu wykonania prac
i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcycjatorem tej zmiany nm@ by
zamawiagcy lub wykonawca.

2. Zamawiajcy dopuszcza zmignumowy w formie aneksu, w sytuacji, kiedy rgst
ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiamoze by zamawiaycy lub
wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisgmnciggu 14 dni od powzcia
informacji stanowdcej podstaw do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wptynie na
termin wykonania prac i spowoduje zmgawynagrodzenia brutto wykonawcy.

3. Zamawiajcy dopuszcza zmign kierownika robot, w sytuacji zdanzelosowych
uniemaliwiajgcych mu petnienie jego funkcji z zastzeaiem ze taka zmiana musi
nastpi¢ na osoby, ktére spetnigwarunki okrélone w SIWZ. Inicjatorem tej zmiany
moze by wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisgmv cggu 3 dni od
powzkcia informacji stanowicej podstaw do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie
wptynie na termin wykonania prac i nie spowodujdamg wynagrodzenia wykonawcy.

4. Zamawiajcy dopuszcza zmignumowy w formie aneksu, w sytuacji rezygnacji z
wykonania cgsci prac. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnejggu 14 dni od
powzkcia informacji stanowicej podstaw do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie
spowoduje wydhzenia terminu wykonania prac i spowoduje zmniejgzen
wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmianyzabdy zamawiagcy.

5. Zamawiajcy dopuszcza zmigrumowy w formie aneksu w przypadku:

a) wyshpienia nieprzewidzianych warunkow i zjawisk atmogéenych (kataklizmy)
oddziatywupcych w sposéb bezpedni na maliwosci techniczne lub technologiczne
realizacji umowy,
b) konieczné¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,
c) konieczné¢ przeprowadzenia uzgodni@rawnych lub technicznych,
d) wstrzymanie budowy przez wtawy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykooaw
robét budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archgaienej, odkrycie niewybuchu, itp.,
e) wystpienie sity wyszej, a w szczegOl8oi: traba powietrzna, par, powdd,
f) wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu &at@ne badania geologiczne lub
wystepujace ponad normy, oraz innych nie gfajch s¢ przewidzi€ zjawisk geologicznych i
hydrogeologicznych pojawigych s¢ w trakcie budowy,
g) wystgpienie udokumentowanych przez Wykongawobdét budowlanych, nie zawinionych
przez niego opthien w dostawie urgdzen technologicznych.
8§17
Rozstrzyganie sporow

Ewentualne spory mage wynik& z wykonania niniejszej umowy strony podgdagjod
rozstrzygn¢cie du wiaciwego dla siedziby Zamawigjego.

§18
Postanowienia kacowe
W sprawach nieuregulowanych umpwmap zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy —
Prawo zamowig publicznych, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy — Pratuadowlane oraz
innych przepisow prawnych wieiwych w przedmiocie niniejszej umowy.



§19
Cesja wierzytelngci

Zabrania si cesji wierzytelnéci wynikajagcych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
pisemnej zgody Zamawigjego.

§ 20
Zakacznikami do umowy
1. Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia
2. Harmonogram rzeczowo — finansowy

3. Oferta wykonawcy
3. Szczegotowy kosztorys ofertowy

§21

Umowa zostala spogdzona w trzech jednobrzpaych egzemplarzach, jeden egz. dla
Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiggego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Zalgcznik nr 6

WYKAZ CZESCI ROBOT PRZEWIDZIANYCH DLA PODWYKONAWCOW

NAZWA WYKONAWCY .......ceeeeieiiiiiiiieisse e s mmmmm e e eeeeeeeeeeeeseaassssn s s s aaaeeaeeeeaaaaaaaaaaeeeesessesssnnnnns
AAreS WYKONAWCY .......ceeeiiiiieiiiee e e e e e s e e e e e e e e e e e aaeeeeeasassesnnns s sanenessasaaeaaaaaaaeaeeeeees
NE EEIETONU/AX . ... e et e e e e e e e e e e e e e e e e s
AAIES E-MAUL ...t r e
Branza Zakres powierzonych Wartc¢ netto Wartas¢ brutto
czynngci powierzonych powierzonych
podwykonawcy czynndci czynndci
podwykonawcy podwykonawcy
miejscow6, data podpis i piecg¢ osoby

upowaonej do reprezentowania



Zalkgcznik Nr 4 do SIWZ

do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia datycej wykonania zadania

pn ,,Budowa boiska sportowego w Brzechowié

(piecz¢, nazwa i doktadny adres wykonawcy)

Wykaz os6b ktore keda uczestnicz¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, dédwiadczenia i wyksztatcenia niezédnych do
wykonania zamoOwienia a take zakresu wykonywanych przez nich czynrsgi oraz
informacj g o podstawie do dysponowania tymi osobami

Lp. Imi¢ | nazwisko Planowana funkcja przy Posiadane uprawnienia Informacja o
realizacji zamowienia oraz sta podstawie do
dysponowania

tymi osobarr

(dolgczy¢ pisemne zobowkanie innych podmiotow do udegghienia oséb zdolnych do
wykonania zamoéwienia, jeli w wykazie Wykonawca wskazat osoby, ktoryreilie dysponowat

-8 1 ust. 1 pkt 7 Rozpadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 luteg@20% sprawie

rodzajow dokumentéw, jakich me zagda®c zamawiajcy od wykonawcy, oraz form, w jakich
dokumenty mog byt sktadane.

Miejscowas¢, data Podpis/y/ osoby/os6b upasméonej/ych
do reprezentowania firmy
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PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO w Brzechowie

LOKALIZACJA: m. Brzechow ,gm. Daleszyce
dz. Nr 273 obreb 0002

INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9

26-021 Daleszyce

AUTOR PROJEKTU:

 Branza Imie i Nazwisko Uprawniena Data @ Podpis =

projektant | mgr inz. 34/78 KL
Adam Rozwadowski

Zatacznik do wniosku zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe



II1.

I1I1.

IV.

V.

ZAWARTOSC PROJEKTU

Czesc¢ ogolna
Oswiadczenia i zaswiadczenia projektantow

Projekt Zagospodarowania Terenu
1. Mapa do celéw projektowych 1:500

2. Plan zagospodarowania terenu 1:500
3. Opis techniczny zagospodarowania terenu oraz informacja BiOZ

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny

1. Opis techniczny
2. Rzut ptyty boiska
3. Ogrodzenie

Specyfikacja Techniczna Ogdlna (STO)

Kosztorys inwestorski



PROJEKT BUDOWLANY BOISKA W BRZECHOWIE

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

TEMAT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
w Brzechowie

LOKALIZACJA: m. Daleszyce ,dz. Nr 273 obreb 0002

INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica

26-021 Daleszyce

SPIS ZAWARTOSCI

Przedmiot inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Ochrona zabytkéw

6.Wptyw na $rodowisko

IS

OPIS TECHNICZNY

Program i przeznaczenie obiektu
Zestawienie powierzchni

Rozwigzania architektoniczno - budowlane
Opis techniczny elementéw robot
Wytyczne dotyczace planu ,, bioz "
Odstepstwo realizacyjne

I I I

. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

AUTOR PROJEKTU:

Branza Imie i Nazwisko Uprawniena Data
projektant | mgrinz. 34/78 KL 07.2012
Adam Rozwadowski

mgr inz. ADAM ROZWADOWSKI — lipiec 2012



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni
trawiastej (trawa naturalna) o naturalnej nawierzchni trawiastej. Dziatki sg
w uzytkowaniu Gminy Daleszyce. Boiska stuzy¢ bedg rekreacji dzieci i
miodziezy szkolnej.

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym.

- Wytyczne Inwestora

- mapa zasadnicza do celdw projektowych oraz wypis z rej. gruntow .

1.2. Cel opracowania:

e przygotowanie dokumentacji umozliwiajgcej realizacje

inwestycji i zgtoszenia wykonania robdt budowlanych,

e dostarczenie dokumentacji do opracowania przedmiaréw robot oraz
kosztorysu inwestorskiego zgodnego z Ustawg Prawo zamoéwien publicznych

i rozporzadzeniami zwigzanymi z Ustawg Pzp,

2.1. Lokalizacja.

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi bezposrednie sgsiedztwo szkoty
podstawowej. Dziatka 273 jest zabudowana pokryta trawg naturalng w
czesci potnocnej i piaszczyste w czesci potudniowej (od szkoty). Dziatka jest
niezadrzewione.

2.2. Uktad komunikacyjny

Dojscie do projektowanego boiska do pitki noznej naturalnymi Sciezkami
gruntowymi. Projektowana inwestycja nie stwarza barier architektonicznych
i nie zmienia dostepu dla 0s6b niepetnosprawnych.

2.3. Uzbrojenie terenu

Na terenie nieruchomosci objetym opracowaniem znajduja sie sie¢

teletechniczna i sie¢ wodociggowa .



2.4. Uksztaltowanie terenu

Zakres opracowania obejmuje teren dziatki nr ew. 273 obreb 002 Brzechdw.
Teren jest niezréznicowany.

2.5. Szata roslinna

Dziatka na ktorej planuje sie budowe boiska do pitki noznej pokryta jest

trawg naturalng. Dziatka jest niezadrzewiona.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni

trawiastej (trawa naturalna)

Dziatka znajduje sie w uzytkowaniu Gminy Daleszyce. Obstuga sanitarno -
szatniowa obiektow sportowych w istniejgcych budynkach dydaktycznych
Szkoty. Wg planu zagospodarowania ptyta boiska do pitki noznej

Wymiary boiska do pitki noznej brutto - 30,00 x 50,00m . Zapotrzebowanie
w energie elektryczng - nie wystepuje.

Zapotrzebowanie w wode - do podlewania boiska o nawierzchni trawiaste;j.
Wode nalezy zapewni¢ poprzez rozbudowe istniejgcych przylgczy wg
odrebnego opracowania. Odprowadzenie Sciekdw socjalno - bytowych - nie
wystepuje. Projektowane zagospodarowanie nie zmienia stosunkow

wodnych na dziatce.

Powierzchnia ptyty boiska do pitki noznej brutto - 1500 m2.

Dziatka nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej.

Nie przewiduje sie zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanego obiektu budowlanego. W omawianym

obiekcie nie bedg wystepowacé odpady i substancje szkodliwe dla

srodowiska.

projektant: mgr inz. Adam Rozwadowski



PROJEKT BUDOWLANY BOISKA W BRZECHOWIE

PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYIJINY

TEMAT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
w Brzechowie

LOKALIZACIA: m. Daleszyce ,dz. Nr 273 obreb 0002

INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9

26-021 Daleszyce

AUTOR PROJEKTU:

Branza Imie i Nazwisko Uprawniena Data
projektant | mgrinz. 34/78 KL |07.2012
Adam Rozwadowski

gr inz. ADAM_ROZWADOWSKI — lipi



1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

Zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce,
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
wykonana przez geodete uprawnionego Andrzeja Sadowskiego,
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot
projektowy.
Podstawa prawna
e Dz. U.03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity) ze zmianami
e Dz.U. 03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
zdnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
e Dz.U. 03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
zdnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.
e Dz. U. 02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia Kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
e Dz. U. 03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia lutego 2003 r., zmieniajgce rozporzadzenia w sprawie warunkdéw
technicznych  jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie.
e Dz. U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z  dnia 7 kwietnia 2004 r., zmieniajgce
rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
e Dz. U.06.80.563 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 21 kwietnia 2006 r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw.
e Dz. U.03.121.1138 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW



WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 16 czerwca 2003 r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw.

e Dz. U. 03.121.1139 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW

WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 16 czerwca 2003 r., w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych.

» PN-ISO 6240:1998 Witasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Zawarto$¢i uktad norm.
e PN-ISO 6241:1994 Normy wiasciwosci uzytkowych w budownictwie.

Zasady ich  opracowywania i czynniki, ktore powinny by¢
uwzgledniane.

e PN-89/Z-04021.01 Badania higieniczne. Materiaty i wyroby
stosowane w budownictwie. Postanowienia ogdine i zakres normy
Poprawki 1 Bl 1/91 poz. 2.

e PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji
stalowych. Ogdlne wytyczne.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni
trawiastej (trawa naturalna. Boisko stuzy¢ bedzie rekreacji dzieci i mtodziezy
szkolnej.

W czesci potudniowej nieruchomosci zlokalizowano boisko do pitki noznej o
wymiarach 30,0 x 50,0m brutto - boisko o nawierzchni z trawy naturalne;j.
Wzdtuz linii boiska przewidziano strefy bezpieczenstwa szer. 2,0 (na

dtugosci) i 2,0m (na szerokosci).

Powierzchnia ptyty boiska do pitki noznej brutto - 1500,00 m2.



3.1. Boisko do pitki noznej

Obszar na ktorym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod ptyte boiska
jest terenem ptaskim. Teren przewidziany pod ptyte boiska porasta trawa
naturalna. Jest to nawierzchnia nie spetniajgca wymogdéw trawiastego
boiska pitkarskiego. Projekt zakfada rekultywacje warstwy nosnej tj.
odtworzenie darni na terenie przeznaczonym pod ptyte boiska. Warstwa
nosna, zadarniona, wymaga odspojenia i usuniecia darni oraz innych
zanieczyszczen typu: kamienie, gruz i korzenie. Po dokonaniu odspojenia i
wywiezienia darni nalezy teren wyréwnac¢ powierzchniowo i dopiero na
wyréwnany teren konieczne jest nawiezienie wystarczajgco duzej iloSci
podtoza dla wzrostu nowych traw. taczna iloS¢ przeznaczona do odspojenia
terenu plyty boiska i stref bocznych to 1500 m?. Odlegtoé¢ wywozu darni i
innych zanieczyszczen to ok. 1,0 km od miejsc prac. Najbardziej pozagdanym
podtozem dla trawnika sportowego jest mieszanka ziemi, piasku i torfu
ogrodniczego (kwasnego) w nastepujgcych proporcjach 60% piasku
drobnego o przekroju 0,5 - 0,6 mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi
kompostowej (ewentualnie gleby rodzimej ). Warstwa nosna musi by¢
zbudowana z takich materiatéw, ktore pozwalajg na utrzymanie prawidtowej
struktury glebowej, w tym przepuszczalnosci i chtonnosci wodnej. Catos¢
warstwy nosnej nalezy wykonac¢ z istniejgcej ziemi nalezy dowiezé torf i
ziemie ogrodniczg w proporcjach podanych wyzej. Po transporcie podtoza,
jego odpowiednim przemieszaniu zgodnie z powyzszymi zaleceniami i
rozrzuceniu w terenie nalezy wierzchnig warstwe uwatowac i jednoczes$nie
wyprofilowac. Wysiew nasion i pielegnacja trawnika opisana jest w dalszych
punktach

3.1.1. Technologia wykonania podbudowy ptyty boiska.

- Odspojenie darni na gtebokos¢ 25 cm.

- Wyprofilowanie terenu ptyty boiska spycharkg z laserowym systemem
prowadzgcym zgodnie z ustalonym spadkiem 0,5%. Wymieszanie i
rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna oraz gleba rodzima w

proporcjach -20%-20%-60%. Wymieszac razem poszczegdlne komponenty.



- Nadac¢ docelowy profil ptyty boiska spycharka.

- Wykonac zasiew siewnikiem wgtebnym typu Campbell

mieszankg traw o sktadzie np.:

Festuca arundinacea , Astrbc" 25% Festuca rubra rubra ,Bargena" 20%
Lolium perenne ,Barbair" 20% Lolium perenne ,, Barrage" 15% Poa
pratensis ,, Balin" 20% w ilosci 3.0 kg/100 m?

- wysianie nawozdw wielosktadnikowy o sktadzie:

Azot (N) 15% Fosfor (P20s) 9% Potas (K20) 15%

Zelazo (Fe) 1%

W iloéci 3 kg/100 m? oraz nawdz azotowy (saletra

wapniowo-amonowa) o sktadzie:

Azot (N) 27%

- w formie azotanowej 13,5%

- w formie amonowej 13,5% Wapn (CaO) 7%

Magnez (MgO) 4% w dawce 4 kg/100 m2.

3.1.2.Wyposazenie boiska.

Boisko sportowe o wym. 30,0 x 50,0 m brutto o nawierzchni trawiastej z
poboczami trawiastymi. Boisko usytuowane wedtug stron $wiata : pdtnoc -
potudnie. W ptycie boiska nalezy osadzi¢ tuleje do bramek. Bramki

metalowe z odciggami mocowane w tulejach.

3.1.3 Zalecenia pielegnacyjne i eksploatacyjne plyty boiska.
3.2. Pielegnowanie powierzchni trawiastych

Podlewanie

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wode zalezy od
bardzo wielu czynnikdw. Ma na nie wptyw zaréwno pora roku jak i warunki
pogodowe ( nastonecznienie, temperatura ) a takze dobdr mieszanki traw,
grubos¢ darni i rodzaj gruntu. W przyblizeniu mo zna przyjaé, ze Srednio
boisko pitkarskie potrzebuje okoto 3,5 litrdw wody/1m? Trawnik $wiezo
zatozony do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien by¢ stale
wilgotny  -przesuszenie nawet tylko do gtebokosci 2 cm jest

niedopuszczalne. Dojrzaty trawnik nalezy podlewa¢ gdy gleba jest



wyschnieta do gtebokosci 3cm. Lepsze efekty daje obfite a czeste,
podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzatym trawniku mniej

szkdd wyrzadzi okresowe przesuszenie niz state zalewanie darni.

Nawozenie

Powinno by¢ kompleksowe i odpowiadac faktycznym potrzebom roslin i
dlatego t ez powinno by¢ poprzedzone analizg podtoza. Najczesciej zabieg
ten przeprowadza sie trzykrotnie w ciggu sezonu ( marzec, czerwiec,
sierpien ) nawozami o dtugim okresie dziatania przy zachowaniu odczynu
gleby pH 5,5 do 6,5.

Koszenie

Pierwsze koszenie. Powinno odbywac sie gdy wiekszos¢ lisci traw osiggnie 7-
10 cm, (ok. 3-5 tyg. od wschodu nasion). Koszenie nalezy wykonac na wys.
5-7 cm, jednoczesnie zbierajgc skoszong trawe. Zabieg ten nalezy
wykonywac wylgcznie kosiarkami bebnowymi (wrzecionowymi) zbierajgcymi
pokos z minimalng iloScig siedmiu nozy tngcych na wrzecionie. Nie
dopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych,
wirnikowych czy rotacyjnych.

Wysokosc¢ koszenia

Zalecana wysokos$¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5cm, a w okresach
suszy i zimg 3,5 do 5cm, (zalezy od intensywnosci uzytkowania, wilgotnosci,
rodzaju gruntu). Nie nalezy dopuszczaC aby trawa osiggneta wysokos¢
wiekszg niz 7,5 cm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawigzania
ktosow. Koszenie nie krocej niz na potowe wysokosci tzn. max. z 7,5 cm na
3,5. Po kazdorazowym koszeniu <zaleca sie podlanie trawnika.
Czestotliwos¢

Prawidtowe nawozenie oraz podlewanie powinno spowodowac, ze trawnik
sportowy kosi sie $rednio dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy
powinno odbywac sie wytgcznie, gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze
ostrym narzedziem. Zabieg ten nalezy wykonywac prostopadle tzn. na krzyz.
Napowietrzanie

Aeracja ma za zadanie poprawienie wilasciwosci fizycznych wierzchniej

warstwy gleby, oraz usuniecie obumartych czesci roslin. Zabieg konieczny



szczegblnie wiosng (marzec). Napowietrzanie konieczne jest przed

wykonaniem piaskowania.

Piaskowanie

Zabieg ten ma za zadanie zwiekszenie przepuszczalnosci wierzchniej
warstwy gleby oraz usuniecie drobnych nieréwnosci. Najlepszym do tego
celu jest piasek o frakcji 0,25 -0,5 mm, jego zuzycie na 100 m? ksztattuje
sie od 0,1 do 0,2 m> na 100 m?.

Watowanie

Watowanie poprawia wiasciwosci fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne
nieréwnosci gruntu. Wage watu dobieramy biorgc pod uwage wilgotnos¢ i
rodzaj podtoza (jego przepuszczalnos¢), oraz grubo$¢ darni. Zabieg ten
wykonywac nalezy wiosng, dociskajgc kepy trawy wysadzone przez mroz.

Tak jak i koszenie, watowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyz).

Usuwanie lokalnych uszkodzen

Intensywna eksploatacja powoduje czeste i nieuniknione uszkodzenia darni.
W miejscach o ktérych wiadomo, Ze sg czesto niszczone (pola bramkowe,
$rodek boiska) wskazane bytoby zastosowanie darni zbrojonej w systemie

Fibresand - co zwieksza wytrzymatoS¢ nawierzchni.

Lokalne uszkodzenia najszybciej mozna likwidowaé stosujgc fragmenty darni
(z poletek pomocniczych) o jednakowym sktadzie gatunkowym jak darn
boiska. RAOwnie szybkie efekty daje dosianie mieszanki nasion traw
siewnikiem wgtebnym. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98% nasion
zdolnych do kietkowania wschodzi) i mato czasochtonny (dosianie 8000 m?
trwa ok. 3 godz.). Mozna takze uzupetni¢ ubytki darni mieszankg nasion
traw o jednakowym skfadzie gatunkowym jak darfi boiska, zmieszang z
ziemig lisSciowg, torfem i piaskiem w stosunku objetosciowym jak 1:3:1:2.
Zabieg ten nalezy wykonac niezwtocznie po pojawieniu sie

uszkodzenia poniewaz w miejsce to natychmiast wejdzie roslinnos¢

konkurencyjna.



Harmonogram zabiegow pielegnacyjnych

Kalendarz prac pielegnacyjnych na trawnikach sportowych eksploatowanych

intensywnie (od 16 do 20 godz./tyg.). Wedtug Rutkowska B. Hempel A.:

Trawniki. PWRIL Warszawa 1986

Rodzaj zabiegu
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ZAGROZENIA:

-Mozliwos$¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie

geodezyjnej. -Praca ludzi z pracujacymi maszynami drogowymi i sprzetem.

-Bliskie sgsiedztwo szkoty i zwigzang z tym mozliwo$¢ wtargniecia mtodziezy

na plac budowy.

-Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanych do uktadania

nawierzchni.

NSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:

Przed przystgpieniem do wykonywania robot pracownicy powinni przejs¢

przeszkolenie BHP -szkolenie wstepne w zakresie BHP

-instruktaz ogolny zwigzany z przepisami BHP

-instruktaz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem tematow




1. roboty drogowe

2. wspdtpraca z maszynami i pojazdami ,sygnaty komunikacji wewnetrznej w
Czasie pracy maszyn

3. odziez robocza i ochronna

4. zapoznanie pracownikdw w ramach w/w szkolen z zagrozeniami
wynikajgcymi z realizacji zamierzenia budowlanego. Fakt odbycia w/w
szkolenia w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentagiji

prowadzonej przez wykonawce robot.

Ze wzgledu na okreSlone parametry boiska wymiary bokéw nie powinny
mie¢ wiekszych odchylen niz +/-10 cm. Inwestor moze zdecydowac o
korekcie trasy ogrodzenia boiska lub lokalizacji bramy i furtki, zachowujac

przyjetg w projekcie minimalng odlegto$¢ ogrodzenia od krawedzi boiska.

1. Nawierzchnia moze byC instalowana jedynie przez autoryzowanego
wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczagcym powyzszego
zadania.

2. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi
dokumentami, (np. Aprobata Ilub Rekomendacja Techniczna ITB Ilub
rownowazny dokument, karta techniczna producenta w oryginale)
pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

3. Nawierzchnia powinna posiadac aktualny Atest Higieniczny

udokumentowany kopig dokumentu potwierdzong za zgodnosc.

Projektant: mgr inz. Adam Rozwadowski



Ogrodzenia
1. Pitkochwyty

Za bramkami do pitki noznej i za boiskiem zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 5
m. Pitkochwyt wykonany jest z ocynkowanych i nastepnie powleczonych poliestrem rur
o S$rednicy 060mm w kolorze zielonym, ktére montuje sie w betonowym
monolitycznym fundamencie o wymiarach 50x50x140cm z betonu B15. Kazdy stupek
zwienczony jest kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Pitkochwyt z
siatki ochronnej bezweztowej z polipropylenu o oczkach 10x10cm oraz przekroju 4mm

w kolorze zielonym dtugosci L= 60,0m.
2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Charakterystyka obiektu

Ogrodzenie zaprojektowano z siatki stalowej powlekanej wysokosci 1,80 m ze stupkami
wykonanych z rur stalowych o $rednicach 42 - 48 mm o rozstawie 2,5m. Fundamenty
wykonane z betonu B10, wylewane na mokro do wykopdw. Elementy ogrodzenia: 1
brama, 1 furtka

Ogrodzenie

1. Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano z betonu prostego B10 o wymiarach 30 x 30 cm
posadowione na gtebokosci 125 cm, ponizej poziomu terenu, wylewane na mokro do

szalowania lub do wykopu na warstwie ubitego zwiro-piasku gr. 10 cm.
2. Stupki

Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej. wyprodukowanej zgodnie z
normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Dla stupkow
ocynkowanych i malowanych proszkowo po przygotowaniu powierzchni naktada sie

elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. Stupki ogrodzeniowe sg zamkniete u

gory kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysokosc siatki H = 1800 mm . Rozstaw

stupkdéw 2500 mm. Stupki narozne 48 mm, stupki posrednie 42 mm
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3. Podmurowka

Opcjonalnie jest mozliwe zastosowac prefabrykowang podmurdwke ogrodzenia.

Elementy sktadowe podmurdwki:

1. Pokrywa stopy - zwienczenie gérne stopy trwale ze spojone elastycznym,
mrozoodpornym klejem montazowym.

2. Stopa nos$na - z wpustami na ptyty cokotowe.

3. Plyta cokotowa - wypetnienie przestowe, element zbrojony. Materiat

podmurowki:

Beton klasy B-20 o podwyzszonej mrozoodpornosci. Zageszczony i wibrowany
mechanicznie.

16



4. Siatka ogrodzeniowa

Siatka ogrodzeniowa wykonana drutu powlekanym z tworzywa PCV. Wymiary siatki
powlekanej:

- wymiary oczek: 50 x 50 mm

- grubos$¢ drutu / powleczonego: 0 1,8 mm / 2,8 mm Wymiary

siatki ocynkowanej:

- wymiary oczek: 50 x 50 mm

- grubos¢ drutu: 0 1,9 mm Schemat siatki

%ﬁ§§§$%%%4£§3gﬁi
XSRS
702670000 0%
Yo, ele

-

avaAv. \waw,
X
Roasoreten
120 % %

RS

ogrodzeniowej:

Opis:

1. Kapturek

2. Stupek ogrodzeniowy (narozny 0 48 mm, posSredni 0 42 mm)
3. Pret sprezajacy

4. Opaska

5. Napinacz

6. Stupek ogrodzeniowy podporowy (0 42 mm)

7. Podmurdwka prefabrykowana (opcjonalnie)

8. Siatka ogrodzeniowa

9. Drut naciggowy mocujgcy
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PROJEKT BUDOWLANY BOISKA W BRZECHOWIE

5. Brama ogrodzeniowa
Zaprojektowano brame dwuskrzydtowg, ocynkowang i malowang proszkowo o
wymiarach H x L = 1800x3600 mm. Wypetnienie bramy: panel ogrodzeniowy

Otwieranie bramy -kat 90°. Schemat bramy:

Fundament stupkéw bramy betonowy oddzielony o wymiarach 50 x 50 cm. Gtebokos¢
posadowienia 1,20 m od poziomu terenu. Stupki stalowe 0 80 mm. Rozstaw stupkdéw
wynosi 3,60 m. Stupki zabetonowane do stopy fundamentowej. Diugo$¢ kotwienia

stupkdw w fundamencie 90 cm.

mgr inz. ADAM_ROZWADOWSKI — lipiec 2012




6. Furtka ogrodzeniowa

Zaprojektowano 1 furke ogrodzeniowa, jednoskrzydtowg, uchylng ocynkowang i
malowang proszkowo o wymiarach H x L = 1800 x 1300 mm. Wypetnienie furtki: panel
ogrodzeniowy Zawiasy: zawiasy regulowane Zamek: zamek zwykty z wktadkg Wersja:
Furtka ogrodzeniowa ocynkowana i malowana proszkowo

5

L L 2
€ -
| it

Fundament stupkéw bramy betonowy oddzielony o wymiarach 40 x 40 cm. Gtebokos¢
posadowienia 1,20 m od poziomu terenu. Stupki stalowe 80 mm. Rozstaw stupkow

wynosi 1,30 m. Stupki zabetonowane do stopy fundamentowej. Dtugos¢ kotwienia
stupkow w fundamencie 90 cm

7.Uwagi koncowe

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zgodnie ze sztukg
budowlana.

Projektant: mgr inz. Adam Rozwadowski
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PROJEKT BUDOWLANY BOISKA W BRZECHOWIE

SPECYFIKACIA
TECHNICZNA OGOLNA

(S.T.0.)

TEMAT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
w Brzechowie

LOKALIZACIJA: m. Daleszyce ,dz. Nr 273 obreb 0002

INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica

26-021 Daleszyce

DOTYCZY SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH - SST :
1. 2/D.01. — Korytowanie i profilowanie podtoza

2. OST D-04.04.00 - wymagania ogodlne dla kruszyw

3. 2/D.02. — Warstwy odsaczajace

4. 2/D.03. — Podbudowa

5. 4/ZT.02. — CPV - 45342000-6 Ogrodzenie boisk

AUTOR:

Branza Imie i Nazwisko Uprawniena

S.T.O. mgr inz. 34/78 KL 07.2012
Adam Rozwadowski

mgr inz. ADAM ROZWADOWSKI — lipiec 2012




SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA - STO

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZENSTWA , OCHRONY,
KONTROLI I ODBIORU

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji ~ technicznej ogdélne (STO ) s3
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa

boiska sportowego w Brzechowie .

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu robdt zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne,
wspdlne  dla  robdt objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest

trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o

powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem Iub obiektem matej  architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw,
skfadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czeSci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢

uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiel
obiekt  budowlany przeznaczony do  czasowego  uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne

miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
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gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreSlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu

budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace

polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a

nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,

place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia

zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz z zalgczonym projektem  budowlanym, dziennik  budowy,
protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w

przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.
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1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to  rozumied
dokumentacje budowy Z naniesionymi  zmianami  dokonanymi w toku

wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieC teren zamkniety,
o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosSci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu

gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene

techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw  wyboréw  do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é

uzytkowa.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumied
droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujgcych  roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do

usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wilasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w

czasie wykonywania robot.
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1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach

realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy,
klasy, kategorie okreSlone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,

z pozn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca
odpowiednie  wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezagcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak

rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych  mu  punktdw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty, zgodne wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowqa: dostarczong

przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacja projektowgq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé

ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardow sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg  byc
zgodne z dokumentacjg projektowg SST. Wielkosci okreslone w dokumentagji
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatbw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢  z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty
lub wykonane roboty nie bedg zgodne =z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony S$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen  lub  ucigzliwosci dla  o0s6b  lub wiasnosci  spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw,
sktadowisk, ukopéw i drdg dojazdowych, $rodki ostroznosSci i zabezpieczenia
przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania

pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni  wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie
z nimi  wspdipracowat, dostarczajgc  wszelkiej pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi [ urzadzen
podziemnych  wykazanych ~w  dokumentach  dostarczonych mu  przez

Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas  realizacji robot  wykonawca bedzie  przestrzegalé  przepisdéw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci  wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
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zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca  zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np.  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w

Szczegotowych  Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego Wykonawca
odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zréddia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje = zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba Ze
postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowig inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywadji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja  zrodet  materialdbw  bedzie zgodna z  wszelkimi

regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym Materiaty nie
odpowiadajace wymaganiom  jako$ciowym zostang przez  Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujag sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy

beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
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zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane

w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania
roznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o] zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie

moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w  dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora

nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba  Srodkéw  transportu  bedzie  zapewniad
prowadzenie rob6t zgodnie z  zasadami okreSlonymi w dokumentagji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢  dopuszczone — przez
whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia  stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu i wykonywaniu  robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach

sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
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takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji
robdt bedg wykonywane przez Wykonawce

nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi

Wykonawca.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci  (PZJ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarédw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zzlecic
prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informagiji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia

pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw

robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni  system kontroli, wiaczajagc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okre$lone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen  laboratoryjnych wkonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor  nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcy  pisemne  informacje o  jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, Ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie  koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi

Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy
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produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$s¢ udzialu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw,

ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete Iub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do

akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug 10dostarczonego przez niego wzoru lub innych,

przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony

jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdow u
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zrodta  ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznhemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowq i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania

prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢  z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma
lub  aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg
wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajgce w
sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych

wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 wustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

2. Dokumenty laboratoryjne, Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosSci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie  zapewnienia  jakosci. Dokumenty te  stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie

dokonywany obmiar robdt.
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8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1. Ustalenia ogédlne

Zgodnie z warunkami umowy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126, Nr 109 pdz. 1157 i Nr 120 po6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pdz. 1085,
Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002
r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz.
953).

Ustawa =z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 71 péz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 pdz. 401).

Opracowat: mgr inz. Adam Rozwadowski
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|

KSIAZKA PRZEDMIAROW
|
|

Lp. | Podstawa Opis i wfyliczenia | j.m. | Poszcz l Razem
1t |Ptaboiska | el
1/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych |m3 - Wﬁiﬂ*T
d.1/0215-01 na odl.do 10 m ‘
1600 m3 600.000
RAZEM ‘ 600.000
2/KNR 2-21 Wykonanie przepuszczalnej warstwy wegetacyjnej gr. 20cm, o skiadzie 65% m3 |
d.1/0218-03 piasku, 35% ziemi urodzajnej
analogia )
Roz$cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim i
300.0 | | m3 | 300.000
| | RAZEM 300.000
3/KNR-W 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu rowniarkami samojezdnymi w gruncie kat. |-l m?
d.1/0226-08 ‘
Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim
11500 m?2 1500.000
. RAZEM 1500.000
4/KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.10208-02 :
0.15 lha | 0.150
‘ RAZEM 0.150
5 KNR 2-21 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw na terenie niezadrzewio- |m2
d.1 0112-01 nym ‘ .
1500 | m?2 1500.000
| RAZEM 1500.000
6 KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po  |m?2
d.1/0209-02 |wysiewie walcem kolczatkg ‘
11500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
2 ogrodzenie boiska L R . - ]
7/ KNR 2-01 Wykopanie do{éwq‘ powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m |dot.
d.2|0312-10 |(kat.gr.ll) \
42 ! dét. 42.000|
. ; ] RAZEM 42.000
8/KNR 2-01 |Rozplantowanie re¢zne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 |m3 ‘
d.2/0415-03 'm krawedzi wykopu - kat.gr.lV :
| 110.0 m3 10.000,
| | RAZEM | 10.000
9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objeﬁ‘oéci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3 1
d.2/0203-01 |pompy do betonu ‘
21.0 | m3 21.000
| RAZEM | 21.000
10 KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z ksztattownikéw stalowych o rozstawie 2.5 m 'm ;
d.2/0401-03 i wysokoséci 1,8 m 1
ogrodzenie boiska do pitki noznej ’ \
60.0+6.0 | m 66.000
1 RAZEM 66.000
11/KNR 2-23  Ogrodzenie z siatki na stupkach z ksztattownikow stalowych o rozstawie 2,5 m 'm
d.2 0401-03 | \
logrodzenie - pitkochwyty wysokosci 5rn}
160.0 m 60.000
) RAZEM 60.000
12 KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z ksztattownikéw stalowych o rozstawie 2,6 m |m
d.2/0401-04 - dodatek za nastepny 1 m wysokos$ci
‘ Krotnos$¢ = 2
ogrodzenie - pitkochwyty wysokosci 5m
60.0 m 60.000
| RAZEM 60.000
13|KNR 2-23  |Brama o wym. 360x180 cm ogrodzenia szt.
d.2/0402-02 | ‘ ‘
| 1 | szt. 1.000
‘ RAZEM 1.000
14/ KNR 2-23 Furtka o wym. 130x180 cm z boku prze‘Ffa ogrodzenia szt.
d.2/0402-04 ‘ | ‘ |
11 i lszt. | 1.000
? | \ | RAZEM 1.000
3 urzadzenia boiska N - - -
| 15 KNR2-23  Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw obsady przedniej do pilki noznej lszt. | [
d.3/0309-03 | § |
2 i szt. 2.000
‘ RAZEM 2.000
16 KNR 2-23  Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej |szt.
d.3/0310-07 1
2 | szt. 2.000
| RAZEM 2.000
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