Daleszyce, dnia 2009.08.20
Znak:GMR.ZP-8/2009
ZAWIADOMIENIE

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielelenie zamówienia na zadania pn.:
1. Budowa placu zabaw w Cisowie

2. Budowa placu zabaw w Słopcu

3. Budowa placu zabaw w msc. Marzysz

4. Budowa boiska w Słopcu


5. Budowa boiska w msc. Marzysz

6. Remont boiska w Sierakowie.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

1) W załączniku nr 6 do SIWZ – Projekt umowy   § 8 otrzymuje nowe brzmienie: „Rozliczenie inwestycji nastąpi fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktury jest sporządzenie pozytywnego protokołu odbioru końcowego robót, który powinien być podpisany przez Wykonawcę, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego.
2) W § 14 wykreśla się pkt 6.        
